



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



Endereço **AV. BRASIL ESQUINA RUA RUI BARBOSA**
Município: **Medianeira**
Obra: **CLINICA MATERNA NO BAIRRO ITAIPU - UBS**
Órgão Prop.: **SMS**

Data: **20/11/2017**
Tipo de obra: **MELHORIAS**
Resp. Técnico: **CRISTIANE LUCAS TADEO**
BDI: **28,35%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.686,75	R\$ 4.347,22	R\$ 7.033,97	R\$ 9.027,94	5,448%
2	ALVENARIA	R\$ 237,20	R\$ 153,60	R\$ 390,80	R\$ 501,58	0,303%
3	COBERTURA	R\$ 18.639,68	R\$ 1.549,42	R\$ 20.189,10	R\$ 25.912,24	15,637%
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 5.784,29	R\$ 1.093,09	R\$ 6.877,38	R\$ 8.826,96	5,327%
5	FORRO DE PVC	R\$ 1.872,00	R\$ 2.808,00	R\$ 4.680,00	R\$ 6.006,67	3,625%
6	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 6.246,30	R\$ 8.596,30	R\$ 14.842,60	R\$ 19.050,13	11,496%
7	PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS	R\$ 13.712,84	R\$ 3.822,87	R\$ 17.535,71	R\$ 22.506,68	13,582%
8	ESQUADRIAS METÁLICA COM PORTA DE CORRER DE	R\$ 9.394,15	R\$ 960,18	R\$ 10.354,33	R\$ 13.289,54	8,020%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.828,00	R\$ 1.049,60	R\$ 2.877,60	R\$ 3.693,33	2,229%
10	PINTURA	R\$ 11.098,75	R\$ 6.349,55	R\$ 17.448,30	R\$ 22.394,49	13,514%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 17.674,20	R\$ 9.204,20	R\$ 26.878,40	R\$ 34.497,80	20,819%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 89.174,16	R\$ 39.934,03	R\$ 129.108,19	R\$ 165.707,36	100,0%
PERCENTAGEM (%)		69,07%	30,93%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

Ass. CRISTIANE LUCAS TADEO
CREA RS 100372/D