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ATA DA DE ABERTURA DE ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 007/2023.

Ata da sessdo de abertura dos ENVELOPES N° 02 das
proponentes HABILITADAS em atendimento ao Edital de Tomada
de Precos N° 007/2023, objetivando a PAVIMENTACAO
ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL - BAIRROS: CENTRO E
CIDADE ALTA (Rua Rio de Janeiro e Pernambuco), BELO
HORIZONTE (Rua Tapuias e Castro Alves), ITAIPU (Rua
Paulino Valiati, Rua Londrina e Rua Santa Catarina) e NAZARE
(Rua Goias, Rua Sao Paulo, Rua Sarandi, Terezinha Locks e
Edgar Darolt).

Aos treze dias do més de julho de dois mil e vinte e trés (13/07/2023), as
09h00min, reuniu-se a Comisséo de Licitagdes, designada pela portaria 002/2023,
em sessdo publica, sob a presidéncia do Sr. RONY FERNANDO KAMER
BATISTA DA SILVA e membros VINICIUS CEREZER SEBEN e MARCUS
VINICIUS M. VARGAS PRUDENCIO para procederem a abertura dos envelopes
n° 02 da TOMADA DE PRECOS N° 007/2023 das empresas habilitadas:

Os proponentes néo se fizeram presentes.

Frisa-se a presenca do Observatorio Social na pessoa de Rosane dos Santos de
Andrade.

Prosseguindo com a sessdo, fora submetido aos membros a verificagcdo dos
envelopes, quanto a sua inviolabilidade e na seqlUéncia deu-se a abertura do
envelope n° 02 contendo a proposta de precos cujo conteudo foi rubricado pelos
presentes.

Foram abertos os ENVELOPES N° 02 - PROPOSTAS DE PRECOS que
apresentaram os seguintes valores:

A empresa SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ n°
02.810.894/0001-00, apresentou para o LOTE 01 o valor global de R$
R$245.524,80 (Duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro
reais e oitenta centavos) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos
de materiais e servicos a empresa indicou 0s seguintes valores: R$
147.314,88(Cento e quarenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e oito
centavos) em materiais e R$ 98.209,92(Noventa e oito mii, duzentos e nove reais
e noventa e dois centavos) referente a servicos (méo de obra), com prazo de
execucdo de 60 (sessenta) dias conforme cronograma. Para o LOTE 02 o valor
global de R$ 385.999,43 (Trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e
noventa e nove reais e quarenta e trés centavos) sendo que conforme
indicacdo da divisdo entre custos de materiais e servicos a empresa indicou os
seguintes valores: R$ 231.599,66(Duzentos e trinta e um mil, quinhentos e

noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) em materiais e R$
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154.399,77(Cento e cinqUenta e quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e
setenta e sete centavos) referente a servicos (m&o de obra), com prazo de
execucdo de 60 (sessenta) dias conforme cronograma. Para o LOTE 03 o valor
global de R$ 632.708,40 (Seiscentos e trinta e dois mil, setecentos e oito reais
e quarenta centavos) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos de
materiais e servicos a empresa indicou 0s seguintes valores: R$
379.625,04(Trzentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quatro
centavos) em materiais e R$ 253.083,36(Duzentos e cinquenta e trés mil, oitenta e
trés reais e trinta e seis centavos) referente a servicos (méo de obra), com prazo
de execucado de 90 (noventa) dias conforme cronograma. Para o LOTE 04 o valor
global de R$ 882.969,24(0Oitocentos e oitenta e dois mil, novecentos e
sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos) sendo que conforme indicacéo
da divisdo entre custos de materiais e servicos a empresa indicou 0s seguintes
valores: R$ 529.781,54 (Quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e oitenta e um
reais e cinglienta e quatro centavos) em materiais e R$ 353.187,70 (Trezentos e
cinqienta e trés mi!, cento e oitenta e sete reais e setenta centavos) referente a
servicos (méo de obra), com prazo de execucdo de 120 {cento e vinte) dias
conforme cronograma.

A empresa ALIANCA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ n°
43.611.315/0001-88, apresentou para o LOTE 01 o valor global de R$ 251.714,07
(Duzentos e cinquenta e um mil, setecentos e quatorze reais e sete centavos)
sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos de materiais e servigos a
empresa indicou os seguintes valores: R$ 176.199,85(Cento e setenta e seis mil,
cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) em materiais e R$
75.514,22(Setenta e cinco mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e dois
centavos) referente a servicos (mado de obra), com prazo de execucdo de 60
(sessenta) dias conforme cronograma. Para o LOTE 02 o valor global de R$
388.264,02 (Trezentos e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais
e dois centavos) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos de
materiais e servicos a empresa indicou o0s seguintes valores: R$
271.784,81 (Duzentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
oitenta e um centavos) em materiais e R$ 116.479,21 (Cento e dezesseis mil,
guatrocentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos) referente a servigos
(mdo de obra), com prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias conforme
cronograma. Para o LOTE 03 o valor global de R$ 645.557,28 (Seiscentos e
quarenta e cinco mil, quinhentos e cinqlUenta e sete reais e vinte e oito
centavos) sendo que conforme indicagcdo da divisdo entre custos de materiais e
servicos a empresa indicou os seguintes valores: R$ 451.890,09(Quatrocentos e
cinqienta e um mil, oitocentos e noventa reais e nove centavos) em materiais e
R$ 193.667,19(Cento e noventa e trés mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
dezenove centavos) referente a servicos (méo de obra), com prazo de execucéo
de 90 (noventa) dias conforme cronograma. Para o LOTE 04 o valor global de R$
940.126,47(Novecentos e quarenta mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e
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sete centavos) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos de
materiais e servicos a empresa indicou os seguintes valores: R$ 658.088,53
(Seiscentos e cinguenta e oito mil, oitenta e oito reais e cinqlienta e trés centavos)
em materiais e R$ 282.037,94 (Duzentos e oitenta e dois mil, trinta e sete reais e
noventa e quatro centavos) referente a servicos {mao de obra), com prazo de
execucdo de 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma.

A empresa ITAVEL SERVICOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ n°
78.106.754/0001-18, apresentou para o LOTE 01 o valor global de R$ 265.000,00
(Duzentos e sessenta e cinco mil reais) sendo que conforme indicagdo da
divisdo entre custos de materiais e servicos a empresa indicou os seguintes
valores: R$ 159.444,04(Cento e cinqlenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e quatro centavos) em materiais e R$ 105.555,96(Cento e cinco mil,
guinhentos e cinqlienta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente a
servicos (méao de obra), com prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias conforme
cronograma. Para o LOTE 02 o valor global de R$ 415.500,00 (Quatrocentos e
quinze mil e quinhentos reais) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre
custos de materiais e servicos a empresa indicou os seguintes valores: R$
254.216,60(Duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e
sessenta centavos) em materiais e R$ 161.283,40(Cento e sessenta e um mil,
duzentos e oitenta e trés reais e quarenta centavos) referente a servicos (mao de
obra), com prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias conforme cronograma. Para
o LOTE 03 o valor global de R$ 668.000,00 (Seissentos e sessenta e oito mil
reais) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos de materiais e
servicos a empresa indicou os seguintes valores: R$ 411,358,31 (Quatrocentos e
onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos) em materiais e
R$ 256.641,69(Duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais
e sessenta e nove centavos) referente a servicos (méo de obra), com prazo de
execucdo de 90 (noventa) dias conforme cronograma. Para o LOTE 04 o valor
global de R$ 949.000,00(Novecentos e quarenta e nove mil reais) sendo que
conforme indicacdo da divisdo entre custos de materiais e servicos a empresa
indicou os seguintes valores: R$ 571.355,08 (Quinhentos e setenta e um mil,
trezentos e cinglienta e cinco reais e oito centavos) em materiais e R$ 377.644,92
(Trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e
dois centavos) referente a servicos (méo de obra), com prazo de execucdo de 120
(cento e vinte) dias conforme cronograma.

A empresa PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA - CNPJ
n° 03.030.002/0001-11, apresentou para o LOTE 01 o valor global de R$
253.755,53(Duzentos e cinquenta e trés mil, setecentos e cingiienta e cinco
reais e cinquenta e trés cetavos) sendo que conforme indicagdo da divisdo entre
custos de materiais e servicos a empresa indicou os seguintes valores: R$
152.253,32(Cento e cinguenta e dois mil, duzentos e cingiienta e trés reais e trinta
e dois centavos) em materiais e R$ 101.502,21 (Cento e um mil, quinhentos e
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cinguenta e dois reais e vinte e um centavos) referente a servicos (méo de obra),
com prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias conforme cronograma. Para o
LOTE 02 o vaior global de R$ 403.908,04 (Quatrocentos e trés mil, novecentos
e oito reais e quatro centavos) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre
custos de materiais e servicos a empresa indicou 0s seguintes valores: R$
242.344,82(Duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos) em materiais e R$ 161.563,22(Cento e sessenta € um mil,
guinhentos e sessenta e trés reais e vinte e dois centavos) referente a servigcos
(méo de obra), com prazo de execucdo de 60 (sessenta) dias conforme
cronograma. Para o LOTE 03 o valor global de R$ 616.832,49 (Seiscentos e
dezesseis mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)
sendo que conforme indicagdo da divisdo entre custos de materiais e servigos a
empresa indicou os seguintes valores: R$ 370.099,49Trezentos e setenta mii,
noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) em materiais e R$
246.733,00(Duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta e trés reais)
referente a servicos (mé&o de obra), com prazo de execucdo de 90 (noventa) dias
conforme cronograma. Para o LOTE 04 o valor global de R$
926.861,32(Novecentos e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e
trinta e dois centavos) sendo que conforme indicacdo da divisdo entre custos de
materiais e servicos a empresa indicou os seguintes valores: R$ 556.116,79
(Quinhentos e cinqienta e seis mil, cento e dezesseis reais e setenta e nove
centavos) em materiais e R$ 370.744,53 (Trezentos e setenta mil, setecentos e
guarenta e quatro mil e cinqlenta e trés centavos) referente a servicos (méo de
obra), com prazo de execucdo de 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma.

A empresa SAMP - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ n°
02.810.894/0001-00 ndo apresentou composicdo de porcentagem do ESJ utilizado
em nenhuma de suas propostas.

A empresa ALIANCA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ n°
43.611.315/0001-88 apresentou prazo de execucdo na carta proposta divergente

do cronograma para os lotes 01,02,03.

Finalizado a presente sessdo, encaminha-se para elaboracdo de Edital de
Classificacdo das Propostas, que devera ser publicado na data de hoje, sendo
aberto o respectivo prazo recursal previsto no Art. 109, inciso |, alinea “b” da Lei
8.666/93 quanto a fase de julgamento e classificacdo das propostas.

Nada mais tendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunido, de cujos trabalhos,
lavrando a presente ATA, que apoés fida e achada conforme, vai assinada por mim,
pelos membros da Comissdo de Licitagcdo presentes e proponentes. Encerram-se
os trabalhos as onze horas (11h00min) deste mesmo dia.
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