JPB ENGENHARIA

CNPJ: 09.320.122/0001-30
JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Av. Barão do Rio Branco, 927 – São Cristóvão – Cascavel/PR
Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 – e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNÍCIPIO DE MEDIAIRA ESTADO DO PARANÁ

Cascavel, 28 de Novembro de 2022.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 026/2022

JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 09.320.122/0001-30, com sede a Avenida Barão do Rio Branco, 927 – São Cristóvão – Cascavel, Pr, neste ato representado pelo seu sócio – administrador o Sr. João Paulo Bernardino Ferreira, inscrito no CPF nº: 039.407.949-37, vem por meio deste apresentar recurso administrativo, nos termos do art. 109, I, 'a' da Lei 8,666/93, pelas razões que passa a expor:

RECURSO

Tendo em vista que a Empresa JOÃO P.B. FERREIRA & CIA LTDA, foi declarada Empresa de Pequeno Porte na Tomada de Preços nº 026/2022, podendo assim usufruir os benefícios da Lei Complementar nº123/2006 e que houve um empate ficto entre as duas primeiras colocadas, apresentamos nova proposta para desempate.

Pedimos deferimento

JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937

Assinado de forma digital por JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937
Dados: 2022.11.28 15:27:32 -03'00'

JOÃO P.B. FERREIRA & CIA LTDA.- ME
CNPJ: 09.320.122/0001-30
João Paulo Bernardino Ferreira
CPF: 039.407.949-37
RG: 6.530.126-1

JPB ENGENHARIA

CNPJ: 09.320.122/0001-30
JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Av. Barão do Rio Branco, 927 – São Cristóvão – Cascavel/PR
Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 – e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

Cascavel, 28 de Novembro de 2022.

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 026/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRA POLIÉDRICA - ESTRADA RURAL LINHA MINEIRA (ÀREA TOTAL 6.750,00 M²). CONFORME CONVÊNIO Nº 083/2022 - SEIL.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R$ 587.945,77 (Quinhentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).**

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias.

Atenciosamente,

JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937

Assinado de forma digital por JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937
Dados: 2022.11.28 15:24:34 -03'00'

JOÃO P.B. FERREIRA & CIA LTDA.- ME
CNPJ: 09.320.122/0001-30
João Paulo Bernardino Ferreira
CPF: 039.407.949-37
RG: 6.530.126-1

JPB ENGENHARIA

CNPJ: 09.320.122/0001-30
JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Av. Barão do Rio Branco, 927 – São Cristóvão – Cascavel/PR
Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 – e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS

			BDI:	**28,06%**
			BDI Reduzido:	**18,06%**
			DATA BASE	**fev/22**
PROP.:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**	**EXTENSÃO:**	**1.350,00**	**m**
OBRA:	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**	**LARGURA:**	**5,00**	**m**
LOCAL:	**ESTRADA RURAL**	**ÁREA:**	**6.750,00**	**m²**
TRECHOS:	**LOCALIDADE**	**EXTENSÃO**		
1	**Linha Mineira**	**1.350,00**	**m**	
		Total: 1.350,00	**m**	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$)
1	**PAVIMENTAÇÃO**					
595580	Limpeza de pavimento com jato de água	m²	6.750,00	1,64	2,10	14.175,00
561100	Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão	m²	13.500,00	0,31	0,40	5.400,00
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t), inclusive transporte - esp 2,0 cm	t	337,50	214,74	275,00	92.812,50
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) - esp 3,0 cm -, inclusive transporte	t	506,25	210,84	270,00	136.687,50
	SUB-TOTAL					**249.075,00**
2	**LIGANTES**					
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C, inclusive transporte	t	6,75	3.896,32	4.600,00	31.050,00
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	49,10	340,53	6.150,00	301.965,00
	SUB-TOTAL					**333.015,00**
3	**SINALIZAÇÃO**					
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m²	162,00	21,36	27,35	4.430,70
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m²	0,50	592,49	758,74	379,37
821300	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	2,00	408,29	522,85	1.045,70
	SUB-TOTAL					**5.855,77**
TOTAL GERAL						**587.945,77**

BDI DE 28,06. BDI Insumos de Petróleo 18,06% Valores DER -PR - sem desoneração

Cascavel, 28 de Novembro de 2022

JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937

Assinado de forma digital por JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937
Dados: 2022.11.28 15:20:35 -03'00'

Engº Civil João Paulo Bernardino Ferreira
CREA-PR 88,835/D

JPB ENGENHARIA
CNPJ: 09.320.122/0001-30
JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Av. Barão do Rio Branco, 927 – São Cristóvão – Cascavel/PR
Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 – e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Medianeira - PR
LOCAL DA OBRA: Recape Asfáltico em Estrada Rural - Linha Mineira
OBJETO: Recape Asfáltico, conforme detalhado no objeto do Convênio

CRONOGRAMA FISICO (%)

Item	GRUPO DE SERVIÇO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00
2	PAVIMENTAÇÃO	249.075,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	99.630,00	40,00%	99.630,00	20,00%	49.815,00	0,00%	0,00	100,00%	249.075,00
3	LIGANTES	333.015,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,98%	133.142,73	40,02%	133.269,27	20,00%	66.603,00	0,00%	0,00	100,00%	333.015,00
4	SINALIZAÇÃO	5.855,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.855,77	100,00%	5.855,77
		587.945,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	39,59%	232.772,73	39,61%	232.899,27	19,80%	116.418,00	1,00%	5.855,77	100,00%	587.945,77

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$)

Item	PARTICIPAÇÃO		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		Acumulado	
1	Estado			0,00		0,00		169.445,96		169.538,08		84.746,01		4.262,68		427.992,73
2	Municipio			0,00		0,00		63.326,77		63.361,19		31.671,99		1.593,09		159.953,04
3	Sub-total			0,00		0,00		232.772,73		232.899,27		116.418,00		5.855,77		587.945,77

Cascavel, 28/11/2022

Engº Civil João Paulo Bernardino Ferreira
CREA PR nº88,835/D

JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937

Assinado de forma digital por JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937
Dados: 2022.11.28 15:20:46 -03'00'

JPB ENGENHARIA
CNPJ: 09.320.122/0001-30
JOÃO P. B. FERREIRA & CIA LTDA - ME
Av. Barão do Rio Branco, 927 – São Cristóvão – Cascavel/PR
Tel: (42) 99972 7090 (45) 3097 7092 – e-mail: jpbengenharia@hotmail.com

BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018

IMPOSTOS	ISS =	**1,50**
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	0,00
TOTAL	$\sum$ =	**5,15**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4,01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		6,99
RISCOS		0,56
SEGUROS E GARANTIAS		0,40
DESPESAS FINANCEIRAS	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	1,11
LUCRO		7,30
BDI		**28,06**
BDI= 1,0515 x 1,0401 x 1,0111 x 1,073		
BDI arredondado	**28,06%**	

BDI REDUZIDO	**18,06%**

Cascavel, 28/11/2022

JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937

Assinado de forma digital por JOAO PAULO BERNARDINO FERREIRA:03940794937
Dados: 2022.11.28 15:20:56 -03'00'

Engº Civil João Paulo Bernardino Ferreira
CREA PR nº88.835/D