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                             Cartilha cartilha cartilha cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
BDI (%) - BETUMES : 18,70%
BDI (%) - SERVIÇOS : 28,70%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: MEDIANEIRA SAM  SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E LOTE LOTE nº 
Local da Obra :  BAIRRO BELO HORIZONTE

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.221,02 2.221,02
820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2221,02 un 1,00 2.221,02 2.221,02 2.221,02 1,00 2.221,02 2.221,02 2.221,02

2 TERRAPLENAGEM      36.370,61 36.370,61
400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 29,82 29,82 38,38 un 76,00 38,38 2.916,88 2.916,88 76,00 38,38 2.916,88 2.916,88
411000a DER Remoção da Camada Superficial 1,00 5,47 5,47 7,04 m3 4.751,95 7,04 33.453,73 33.453,73 4.751,95 7,04 33.453,73 33.453,73

3 BASE / SUB-BASE      292.672,46 292.672,46
532600 DER Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida 20,00 1,5000 19,88 12,13 32,01 41,19 m3 4.751,95 41,19 195.732,82 195.732,82 4.751,95 41,19 195.732,82 195.732,82
511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN 2,38 2,38 3,06 m2 31.679,62 3,06 96.939,64 96.939,64 31.679,62 3,06 96.939,64 96.939,64

4 REVESTIMENTO      974.781,91 974.781,91
521450 DER Pedra Irregular - sem colchão 20,00 0,3000 3,98 19,93 23,91 30,77 m2 31.679,62 30,77 974.781,91 974.781,91 31.679,62 30,77 974.781,91 974.781,91

5 MEIO-FIO E SARJETA      251.662,78 251.662,78

810200 DER
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - 
Moldado "in loco" 6,67 19,92 26,59 34,22 m 7.354,26 34,22 251.662,78 251.662,78 7.354,26 34,22 251.662,78 251.662,78

transporte Cimento 605,00 0,0113 2,46      
transporte Areia 170,00 0,0403 3,60      
transporte Brita 20,00 0,0466 0,62      

6 PAISAGISMO / URBANISMO      824.416,50 824.416,50

72961 SEIL
Regularização e Compactação p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos 1,19 1,19 1,53 m2 7.686,27 1,53 11.759,99 11.759,99 7.686,27 1,53 11.759,99 11.759,99

605000 DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 7,16 19,42 26,57 34,20 m2 7.686,27 34,20 262.870,43 262.870,43 7.686,27 34,20 262.870,43 262.870,43
transporte Cimento 605,00 0,1800 39,13      
transporte Areia 170,00 1,0600 94,61      
transporte Brita 12,00 1,1100 9,38      
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas 6,65 6,65 8,56 m2 5.145,01 8,56 44.041,29 44.041,29 5.145,01 8,56 44.041,29 44.041,29

605000C DER
Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - 
Modelo 04 - 5,94 m2 273,56 273,56 352,07 un 134,00 352,07 47.177,38 47.177,38 134,00 352,07 47.177,38 47.177,38
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      

PINI
Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na 
cor amarelo, conforme NBR 9050 150,87 150,87 194,17 m2 196,00 194,17 38.057,32 38.057,32 196,00 194,17 38.057,32 38.057,32

PINI

Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm 
na cor amarelo, conforme NBR 9050 150,87 150,87 194,17 m2 2.165,68 194,17 420.510,09 420.510,09 2.165,68 194,17 420.510,09 420.510,09

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      52.960,32 52.960,32

821300 DER
Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas 
anti-giro h=3,00m (PLACA NOME RUA) 449,99 449,99 579,14 ud 36,00 579,14 20.849,04 20.849,04 36,00 579,14 20.849,04 20.849,04

820000G DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) 519,29 519,29 668,33 ud 36,00 668,33 24.059,88 24.059,88 36,00 668,33 24.059,88 24.059,88
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE 

TRÂNSITO      

73916/2 SINAPI

2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 
45x25cm (PLACA NOME RUA) 173,78 173,78 223,65      36,00 223,65 8.051,40 8.051,40 36,00 223,65 8.051,40 8.051,40
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Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

9 SERVIÇOS DIVERSOS      19.975,18 19.975,18
603900 DER Lastro de Brita 20,00 1,5000 19,88 92,77 101,38 130,48 m3 153,09 130,48 19.975,18 19.975,18 153,09 130,48 19.975,18 19.975,18

10 DRENAGEM      1.356.431,11 1.356.431,11
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,34 m3 8.915,66 8,34 74.356,60 74.356,60 8.915,66 8,34 74.356,60 74.356,60
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 26,31 m3 2.003,74 26,31 52.718,40 52.718,40 2.003,74 26,31 52.718,40 52.718,40
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 15,79 m3 4.675,37 15,79 73.824,09 73.824,09 4.675,37 15,79 73.824,09 73.824,09
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,76 60,67 63,43 81,64 m 1.889,00 81,64 154.217,96 154.217,96 1.889,00 81,64 154.217,96 154.217,96
transporte Cimento 605,00 0,0019 0,41
transporte Areia 170,00 0,0100 0,89
transporte Tubo 20,00 0,1100 1,46
610600a DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 6,93 102,98 109,91 141,45 m 1.609,00 141,45 227.593,05 227.593,05 1.609,00 141,45 227.593,05 227.593,05
transporte Cimento 605,00 0,0026 0,57
transporte Areia 170,00 0,0134 1,20
transporte Tubo 20,00 0,3900 5,17
610800a DER Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação 11,07 182,95 194,02 249,71 m 272,00 249,71 67.921,12 67.921,12 272,00 249,71 67.921,12 67.921,12
transporte Cimento 605,00 0,0032 0,70
transporte Areia 170,00 0,0168 1,50
transporte Tubo 20,00 0,6700 8,88

611000b DER
Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação 
Símples CA-1 16,54 321,41 337,95 434,95 m 529,00 434,95 230.088,55 230.088,55 529,00 434,95 230.088,55 230.088,55

transporte Cimento 605,00 0,0048 1,04
transporte Areia 170,00 0,0252 2,25
transporte Tubo 20,00 1,0000 13,25

611200b DER
Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação 
Símples CA-1 23,49 463,42 486,91 626,66 m 309,00 626,66 193.637,94 193.637,94 309,00 626,66 193.637,94 193.637,94

transporte Cimento 605,00 0,0065 1,41
transporte Areia 170,00 0,0336 3,00
transporte Tubo 20,00 1,4400 19,08
BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m 135,01 781,17 916,17 1179,12 un 199,00 1.179,12 234.644,88 234.644,88 199,00 1.179,12 234.644,88 234.644,88
transporte Cimento 605,00 0,1119 24,32
transporte Areia 170,00 0,7577 67,63
transporte Brita 20,00 0,2042 2,71
transporte Tijolo 30,00 1,4885 28,65
transporte Cal 605,00 0,0538 11,70

PVCH250 DER
P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + 
chaminé 1,00 m 586,70 4652,34 4191,23 5394,12 un 8,00 5.394,12 43.152,96 43.152,96 8,00 5.394,12 43.152,96 43.152,96

transporte Cimento 605,00 1,1230 244,14
transporte Areia 170,00 3,2610 291,04
transporte Brita 20,00 3,8879 51,51
transporte Tijolo 30,00
transporte Cal 605,00
DISSIPM DER Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 1167,51 2523,73 3322,11 4275,56 un 1,00 4.275,56 4.275,56 4.275,56 1,00 4.275,56 4.275,56 4.275,56
transporte Cimento 605,00 1,9297 419,51
transporte Areia 170,00 6,8611 612,35
transporte Brita 20,00 10,2372 135,64
transporte Tijolo 30,00
transporte Cal 605,00

x PREÇO GLOBAL 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 1.557.708,78 1.557.708,78 1.557.708,78 1.557.708,78 1.557.708,78 1.557.708,78
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 877.376,82 877.376,82 877.376,82 877.376,82 877.376,82 877.376,82
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) 19.975,18 19.975,18 19.975,18 19.975,18 19.975,18 19.975,18
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 1.356.431,11 1.356.431,11 1.356.431,11 1.356.431,11 1.356.431,11 1.356.431,11
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)
x m2 m2
x
x
x 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89 3.811.491,89

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL
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