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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA — PARANA

Janeiro/ 2022
MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Reforma e Ampliacéo

OBRA: ) Reforma e Adequacfes da Escola Municipal S&o Luiz
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira - Paran&
LOCALIDADE: Rua Ivo Darolt, 360 - Distrito Maraltcia

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
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1 - NORMA GERAL

Estas especificac6es de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e complementacao
dos Projetos Executivos da Construgao, Orgcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais dividas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construgao
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracBes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informacdes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestéo alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas EspecificagBes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacéo
€ a composicao orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou servicos
semelhantes, além de catélogos e informa¢des complementares.

Todas as pecas gréficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responséavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigacdes do Empreiteiro e do Responsével Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operéarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
namero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certidfes, Licencgas, evitando interrupgcfes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de Vvigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma,;

Manter limpo o local da obra, com remocéo de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgdo conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucéo da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mado de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, através de competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execuc¢éo dos servigos serdo necessarios os procedimentos normais de regularizacéo da
situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relacdo as licencas e alvaras.

2 - FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacdo dos servigos serd feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura

Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigcos e como seu preposto, um profissional

devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que



as comunicacdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso Ihe for exigido pela Fiscalizacao,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde seréo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacfes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execucgdo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execug¢éo dos servi¢os, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscaliza¢do, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagdo na obra ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigcos, bem
como um livro Diério de Obras.

3 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagfes, 0s métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja& normalizados, mao
de obra e execucdo de servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacdo exigir anélise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucao das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, seréo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Poderd a empreiteira para executar os servi¢os, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislacéo vigente.

4 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de obra,

magquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servicos provisorios tais como: barracéo,
andaimes, cercas, instalagdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagao aprove a localizagdo dessas instalagdes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagdo antes do inicio dos trabalhos.
Na concluséo da obra, a empreiteira efetuara a demolicdo dessas construcdes provisorias € remocao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se néo o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a



empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos
mesmos.

5 - DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

Y

Execucdo de edificagdo em alvenaria, incluso, fundacdes tipo estacas escavadas, blocos,
baldrame, pilares e vigas, conforme projetos;

Execucdo de instalac6es elétricas, hidraulicas e hidrossanitarias;

Execucdo de cobertura com telhas metalicas termoacusticas;

Executar forro e beiral de PVC;

Execucéo de muretas para jardim, conforme projeto;

Execucdo de piso intertravado com blocos retangulares;

Demolicdo de parte de paredes para adequacédo de portas de 90 cm;

Adequacédo de acesso com execuc¢do de rampas, corrimaos, calcadas, conforme projeto;
Relocagédo do exaustor existente na cozinha;

Preparacao e pintura das paredes internas e externas;

Colocagdo de revestimento ceramico no banheiro e na area de servigo.

VVVVVVVVYYY

CONSIDERACOES FINAIS

Toda divida existente na compreensdo das especificagbes de servico sera dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servigo, a
fiscalizag@o municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos o0s servicos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificacBes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificacbes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os tipos de
servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagdes e contradi¢cdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagédo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construgdo das InstalagBes Sanitarias e Construcdo de Paredes
DivisOrias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a constru¢do da presente obra fica sujeita a fiscalizagéo e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicao
dos servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacédo prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicagao,
devendo, porém, ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 21 de janeiro de 2021

Eng.° Vinicius Cerezer Seben
CREA PR-190789/D



