



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: AVENIDA OSORIO FELLINI, S/N, JARDIM IRENE

MUNICÍPIO: MEDIANEIRA

OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS TIPO II

ÓRGÃO PROP.: Prefeitura Medianeira

DATA: 10/5/2022

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: VINÍCIUS CEREZER SEBEN

BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 4.826,44	R\$ 1.561,00	R\$ 6.387,43	R\$ 8.198,12	0,611%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.585,33	R\$ 2.424,49	R\$ 4.009,82	R\$ 5.146,51	0,384%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 241.119,68	R\$ 57.628,94	R\$ 298.748,62	R\$ 383.436,91	28,590%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 39.910,50	R\$ 23.953,13	R\$ 63.863,63	R\$ 81.967,48	6,112%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.526,09	R\$ 2.178,72	R\$ 8.704,81	R\$ 11.172,42	0,833%
6	COBERTURA	R\$ 66.027,82	R\$ 4.933,80	R\$ 70.961,62	R\$ 91.077,59	6,791%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 144.059,23	R\$ 64.444,99	R\$ 208.504,22	R\$ 267.610,32	19,954%
8	ESQUADRIAS	R\$ 66.644,40	R\$ 3.928,26	R\$ 70.572,64	R\$ 90.578,34	6,754%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 98.586,31	R\$ 24.924,25	R\$ 123.510,56	R\$ 158.522,93	11,820%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 103.228,10	R\$ 23.425,83	R\$ 126.653,93	R\$ 162.557,37	12,121%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 50.397,56	R\$ 1.760,29	R\$ 52.157,85	R\$ 66.943,39	4,991%
12	GASES ESPECIAIS	R\$ 8.138,17	R\$ 921,43	R\$ 9.059,60	R\$ 11.627,79	0,867%
13	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 596,09	R\$ 1.207,98	R\$ 1.804,07	R\$ 2.315,48	0,173%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 831.645,72	R\$ 213.293,11	R\$ 1.044.938,80	R\$ 1.341.154,65	100,0%
PERCENTAGEM (%)		79,59%	20,41%	100,00%	-	-

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

365

VINÍCIUS CEREZER SEBEN  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo