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p\eYes CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA -
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720222871583 PAR AN A
PARANA [, 02/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 144.88% 44.88% A
4.2 94216  |ICAMENTO. AF_07/2019 M2 241,75 237,99 57533,36 57533,36 ’ '
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8
11,48% 56,35% B
6.6 | COMPO0O05 |MM. M2 34,92 421,33 14712,84 72246,2
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7,70% 64,05% B
7.6 88489  |AF_06/2014 M2 722,26 13,67 9873,29 82119,49
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 7 50% 71.56% 5
4.3 94229  |TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 48,92 196,56 9615,72 91735,21 ’ '
4.4 101979  |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 113,05 54,73 6187,23 97922,44 4,83% 76,38% B
7.2 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 401,29 12,4 4976 102898,44 3,88% 80,26% C
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. 333% 83.50% c
3.1 98554  |AF_06/2018 M2 104,34 40,91 4268,55| 107166,99 ’ '
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, 301% 86.61% c
45 100327  |INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 58,3 66,26 3862,96| 111029,95 ’ '
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
2,84% 89,45% [¢
7.7 88488  |AF_06/2014 M2 233,76 15,58 3641,98| 114671,93
7.5 | COMP 007 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 956,01 2,4 2294,42| 116966,35 1,79% 91,24% C
PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 1,10% 92,33% C
6.1 | COMP 003 |TRILHO PANTOGRAFICO EM ALUMINIO), FIXAGAO COM ARGAMASSA UNID. 2 702,59 1405,18| 118371,53
PORTA EM ALUMINIO DE ABFflR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 0.88% 93.21% c
6.4 91341  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1,59 707,33 1124,65| 119496,18 ’ '
1.1 | COMP 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 386,61 1113,44| 120609,62 0,87% 94,08% C
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO 0.76% 94.84% c
7.9 102491 |PREPARADOR. AF_05/2021 M2 56,26 17,4 978,92| 121588,54 ’ '
7.1 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 418,05 1,82 760,85| 122349,39 0,59% 95,44% C
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 0.58% 96.02% c
1.3 97647  |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 241,75 3,09 747,01 123096,4 ’ '
7.4 | COMP 006 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 956,01 0,71 678,77| 123775,17 0,53% 96,55% C
ESQUADRIA COM PERFIL DE ALUMII:IIO ANODIZADO E TELA DE ARAME ONDULADO, MALHA 5X5 0.42% 96.97% c
6.5 | COMP 004 |CM.INCLUSO MOLDURA/GUARNIGCAO M2 5,46 98,1 535,63 124310,8 ’ '
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GOVERNO DO ESTADO

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 031% o7 28% c

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ' '
5.2 87529  |ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 13,2 30,38 401,02 124711,82

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 0,31% 97,59% C
2.2 96359  |FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P M2 3,87 102,97 398,49| 125110,31

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 0.30% o7 88% c
5.4 100490 |MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,98 386,49 378,76| 125489,07 ' '

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 0,26% 98,14% C
2.1 103322 |AF_12/2021 M2 6 54,49 326,94| 125816,01

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 0,23% 98,37% C
4.1 92543  |TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 10,37 28,65 297,1| 126113,11
7.3 95306  |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 16,76 14,81 248,22 126361,33 0,19% 98,56% c
1.2 | COMP 002 |REMOCAO DE CALHAS E RUFOS M 220,27 0,98 215,86| 126577,19 0,17% 98,73% C

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 015% 08 86% c
8.5 89799  |PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 M 8 23,89 191,12| 12676831 ' ’

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 0.15% 99 03% c
8.6 97896  |INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 1 190,28 190,28|  126958,59 ' ’

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 015% 99 16% c
8.1 89578  |VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 3,5 53,8 188,3| 127146,89 ' '
7.8 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 56,26 3,29 185,1| 127331,99 0,14% 99,32% I
83 | COMPO008 |RALO FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS UNID. 7 26,06 182,42| 12751441 0,14% 99,46% C

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 0,12% 99,59% C
6.2 94570  |CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 0,42 373,11 156,71 127671,12

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 0,09% 99,68% C
8.4 89737  |AF_12/2014 UN 6 19,75 118,5| 127789,62
5.3 88495  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 8,28 12,58 104,16 127893,78 0,08% 99,76% C
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DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0.06% 99.82% c
1.5 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,59 51,69 82,19\ 127975,97 ' '

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, 0.06% 99.88% c
6.3 101965 |ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 0,7 103,12 72,18 128048,15 ' '

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 0,04% 99,92% C
8.2 89850 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 2 25,12 50,24| 128098,39
1.4 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,55 8,44 46,84| 128145,23 0,04% 99,96% C

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 0,03% 99,99% C
5.1 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 12 3,64 43,68 128188,91

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

0,01% 100,00% C

2.3 88648 35X35CM. AF_06/2014 M 2 6,33 12,66| 128201,57
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