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EDIFICACOES

ENDEREGO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE
MUNICIiPIO: MEDIANEIRA
OBRA: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE

DATA: 06/06/2022
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN

ORGAO PROP.: PREFEITURA DE MEDIANEIRA BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO ?EM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196,36 RS 2.963,73 RS 5.160,09 RS 6.622,86 5,247%
2 |PAREDES RS 2.360,63 RS 433,04 R$ 2.793,67 R$ 3.585,61 2,841%
3 |IMPERMEABILIZACAO RS 1.862,32 RS 824,84 RS 2.687,16 RS 3.448,91 2,733%
4  [COBERTURA RS 43.607,07 RS 2.703,93 R$ 46.311,00 R$ 59.439,09 47,093%
5 |REVESTIMENTOS RS 3.250,66 RS 1.110,03 RS 4.360,69 RS 5.596,84 4,434%
6 [PORTAS R$ 1.593,20 R$ 123,90 R$ 1.717,10 R$ 2.203,86 1,746%
7 |PINTURA RS 14.921,11 RS 9.680,79 RS 24.601,90 RS 31.575,97 25,017%
8  |INSTALACOES ELETRICAS RS 7.147,33 RS 1.961,06 RS 9.108,39 RS 11.690,41 9,262%
9  [INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 1.171,48 RS 210,81 RS 1.382,29 RS 1.774,14 1,406%
10 |LIMPEZA FINAL RS 72,59 RS 144,31 RS 216,90 RS 278,39 0,221%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 78.182,75 RS 20.156,44 R$ 98.339,19 R$ 126.216,06 100,0%

PERCENTAGEM (%) 79,50% 20,50% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS): 90 [

VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




