Proc. Administrativo 2- 317/2022

De: Vinicius S. - DO

Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagcdo e Contratos - A/C Cristhian M.

Data: 13/10/2022 as 14:12:20

Setores envolvidos:

DLC, SMS, SMOSP, DO, DFO, SMS-COMP

REFORMA UBS BELO HORIZONTE

Segue em anexo os documentos solicitados.

Vinicius Cerezer Seben
Engenheiro Civil

Anexos:

ART_REFORMA_UBS_BELO.pdf
BDI_REFORMA_UBS_BELO.pdf
COMPOSICOES_COMPLEMENTARES_REFORMA_UBS_BELO.pdf
CRONOGRAMA_REFORMA_UBS_BELO.pdf
CURVA_ABC_REFORMA_UBS_BELO.pdf
DADOS_REFORMA_UBS_BELO.pdf
DECLARACAO_REFORMA_UBS_BELO.pdf
FOLHA_FECHAMENTO_UBS_BELO.pdf
Memorial_Descritivo_Reforma_UBS_Belo_Horizonte.pdf
PLANILHA_ORCAMENTARIA_REFORMA_UBS.xlIsx
PLANILHA_SINTETICA_REFORMA_UBS_BELO.pdf
PRANCHA_01_PLANTA_COBERTURA_PLUVIAL_3_.pdf
PRANCHA_02_PLANTA_REFORMA_3_.pdf
PRANCHA_03_PROJETO_ELETRICO_3_.pdf
RESUMO_REFORMA_UBS_BELO_2_.pdf
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1. Responsavel Técnico

VINICIUS CEREZER SEBEN

Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICiPIO DE MEDIANEIRA

AVENIDA JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Contrato: (Sem numero)

3. Dados da Obra/Servigo

Celebrado em

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

: 01/06/2022

Pagina 1/1

_ ART de Obra ou Servigo
CREA-PR | 1750222879207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

RNP: 1719705682
Carteira: PR-190789/D

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Acao Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

RUA OLAVO BILAC ESQUINA RUAKRAO, 414
BELO HORIZONTE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: (01/08/2022

Proprietario: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

4. Atividade Técnica

Previsdo de término: 01/11/2022 Coordenadas Geograficas: -25 273249 x -54,081135

[Elaborag&o de orgamento] de reforma de edificacdo de alvenaria
[Fiscalizagao de obra] de reforma de edificacao de alvenaria

5. Observagoes

Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

Reforma UBS Belo Horizonte

6. Declaragdes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS CEREZER SEBEN, registro
Crea-PR PR-190789/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha,

na data 01/06/2022 e hora 11h33.

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Quantidade Unidade
274,60 M2
274,60 M2

8. Informacdes

- A ART é vdlida somente quando quitada, conforme informagGes no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Central de atendimento: 0800 041 0067 R sl

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58

Valor da ART:RS 88,78

Registrada em : 02/06/2022

e Agronomia do Parana

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Valor Pago: RS 88,78 Nosso niumero: 2410101720222879207

ificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o cddigo CE74-1059-F803-F7D8
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar

Www.crea-pr.org.br
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS A
PARANA EDIFICACOES “
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS =
; GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
COVErNDEE Eatate PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$): [RS 9833919
SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAGAO | |\ rcob S ADMISSIVEL © et oo 3 Cuart
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 393357 | 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 786,71 | 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$  1.248,91 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.28299| 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 781376 | 7.40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 1281093 | 10,15%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 27.876,87 Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 126.216,06 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equacéo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+AC+HS+R+GHIL+DFN1+L)

_ 1] x100
a-0 iy

Onde: BDI =
AC: taxa de administragéo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o c6digo CE74-1059-F803-F7D8
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Pagina 1de2
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZON DATA: 06/06/22
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA =
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE m:;kcﬁc%é

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
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COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61 2
o
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU e
4417 1,0000 . , - R 9,52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 952 RS 952| RS $ g
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20 | R$ - R$ 22,20 B
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* g
4813 ( ) ’ M2 1,0000 28500 | R$ 285,00 | R$ - R$ 285,00 3
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) =
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 | R$ 2,20 R$ - R$ 2,20 g
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 2515 | R$ 6,52 R$ 18,63 R$ 25,15 5
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 | R$ 13,04 R$ 26,52 R$ 39,56 E
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 9
94962 . f M3 0,0100 298,37 R 2,47 R 0,51 R 2,98 g
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 $ $ $ I<]
—
COMP 002 [REMOGCAO DE CALHAS E RUFOS M 0,32 0,66 0,98 S
]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 19,78 | R$ 0,32 R$ 0,66 R$ 0,98 E
- ()
COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 0,23 0,48 0,71 £
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 19,78 | R$ 0,23 R$ 0,48 R$ 0,71 = é
m | =
COMP 004 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 0,89 1,51 2,40 ‘-J)J o
0
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1000 1,49 R$ 0,15 R$ - | R$ 0,15 i §
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 19,78 | R$ 0,74 R$ 1,51 R$ 2,25 hgw
Lo
oS
UADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA E
comp 005 & ’ . ' UNID. 195,48 11,22 206,70 i
/ NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 315
=
Ul
UADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA =
39805 a ' ’ ' / UN 1,0000 189,43 | R$ 189,43 | R$ - R$ 189,43 Z |3
NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN SIS
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA <18
87367 EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAOQ, PREPARO M3 0,0044 538,12 | R$ 1,71 R$ 0,66 R$ 2,37 2|
MANUAL. AF 08/2019 g g
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 20,03  R$ 2,17 R$ 4,36 R$ 6,53 o |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 2567 | R$ 217 R$ 6,20 R$ 8,37 515
2 =2
St
g S
£ ©
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Pagina 2 de 2
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZON DATA: 06/06/22 G
PARANA EDIFICAGOES MUNICiPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA =
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE mﬁﬁc%é

GOVERNO DO ESTADC

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 006 (DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 93,66 8,86 102,52
34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,0000 90,02 R$ 90,02 | R$ - | R$ 90,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 20,03 R$ 1,82 | R$ 3,66  R$ 5,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 25,67 R$ 1,82 R$ 5,20 | R$ 7,02
AIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
COMP 007 ¢ SSAG A u ¢ co UNID. 57,50 1,42 58,92

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
39811 ! ! ! 1,0000 , X - R 55,51
APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM N 55,51 R$ 55,51/ RS $

ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

87367 EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 0,0043 538,12 R$ 1,67 | R$ 0,64 | R$ 2,31
MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 20,03 R$ 0,16  R$ 0,32 | R$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,67 R$ 0,16  R$ 0,46  R$ 0,62
Z
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, Z
COMP 008 UNID. 50,15 0,71 50,86
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M ’ ’ ’ i
192]
43429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES UN 1,0000 49,87 R$ 49,87 R$ - R$ 49,87 @
DE0,30X0,30X0,30 M !-UI
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,41 R$ 0,16  R$ 0,46 | R$ 0,62 E
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191 19,78 R$ 0,12 R$ 0,25 R$ 0,37 m
A
COMP 009 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 12,55 5,73 18,28 )
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,3860 26,40 R$ 10,19 | R$ - | R$ 10,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 25,41 R$ 1,19 | R$ 3,36 R$ 4,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 19,78 R$ 1,17 | R$ 2,37 | R$ 3,54

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o c6digo CE74-1059-F803-F7D8
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=
e A PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE | DATA: 06/06/22
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS .
PUBLICAS ’ MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA
PARANA EDIFICACOES = EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEI PROTOCOLO:
PARANA D D LA AMENTC & PacueTos PARANA
GOVERNO DO ESTADO ¢ EDIFICACOES BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 920 % NO PERIODO| SERVICO PLANILHA
c/BDI S/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 5,25% 6.622,86] 100,00% 6.622,86 5.160,09
02 |JPAREDES 2,84% 1.792,81 50,00% 1.792,81 50,00% 3.585,61 2.793,67
03 IMPERMEABILIZACAO 2,73% 1.724,45 50,00% 1.724,45 50,00% 3.448,91 2.687,16
04 JCOBERTURA 47,09% 41.607,36 70,00% 17.831,73 30,00% 59.439,09 46.311,00
05 JREVESTIMENTOS 4,43% 2.798,42 50,00% 2.798,42 50,00% 5.596,84 4.360,69
06 JPORTAS 1,75% 1.101,93 50,00% 1.101,93 50,00% 2.203,86 1.717,10
07 JPINTURA 25,02% 15.787,98 50,00% 15.787,98 50,00% 31.575,97 24.601,90
08 INSTALAC@ES ELETRICAS 9,26% 5.845,20 50,00% 5.845,20 50,00% 11.690,41 9.108,8
09 INSTALAC@ES DE AGUAS PLUVIAIS 1,41% 1.241,90 70,00% 532,24 30,00% 1.774,14 1.382,29
10 |LIMPEZA FINAL 0,22% 278,39] 100,00% 278,39 216,@
11 0,00% L
12 0,00% X
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 54.545,90 43,22% 48.124,42 38,13% 23.545,74 18,66% 126.216,06 98.339, 1'%
VALOR PROPOSTO 0
43,22% 38,13% 18,66% 2
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS [3)
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 54.545,90 43,22% 102.670,32 81,34% 126.216,06] 100,00% Z

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Assinado por 1 pessoa:

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o c6digo CE74-1059-F803-F7D8



codigo CH74-1059-F803-F7D8

PAGINA: 1 DE 4
CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720222879207 pAR AN
PARANA DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACO
GOVERNO DO ESTADO -

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 25.68% 25 68% A 3
4.2 94213  |ICAMENTO. AF_07/2019 M2 286,52 88,15 25256,74 25256,74 ’ ’ L
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 9 61% 35.30% A ”g
7.6 88489  |AF_06/2014 M2 691,54 13,67 9453,35 34710,09 ’ ’ o
4.4 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,47 54,73 7414,27|  42124,36 7,54% 42,84% A by
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, 702% 49.85% A %
45 100327  |INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 104,15 66,26 6900,98|  49025,34 ' ’ 5
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 6.68% 56.53% 8 §
43 94229 | TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 33,40 196,56 6565,10 55590,44 ’ ’ 5
7.2 95305 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 495,42 12,40 6143,21 61733,65 6,25% 62,78% B =
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 387% 66.65% 8 =
8.5 91928 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 580,00 6,57 3810,60 65544,25 ’ ’ 8
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 385% 20.50% 8 §
7.7 88488  |AF_06/2014 M2 242,70 15,58 3781,27 69325,52 ' ’ =
Q
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 2,35% 72,84% B 8
2.2 96359  FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P M2 22,40 102,97 2306,53 71632,05 B
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. 2329 75.16% 8 é_
3.1 98554  |AF_06/2018 M2 55,72 40,91 2279,51 73911,56 ’ ’ Z :é_;
7.5 | COMP 004 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 2,40 2134,66|  76046,22 2,17% 77,33% B f@ ﬁ
x 3
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 1,88% 79,21% B NI
5.5 87251  |45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 43,73 42,23 1846,72 77892,94 o )
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 154% 80.75% c ) ?
8.3 91844  |INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 200,00 7,56 1512,00 79404,94 ’ ’ 0 c
1.1 | COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 386,61 1113,44 80518,38 1,13% 81,88% C 52
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - 107% 82 95% c % a
8.6 92981  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 67,50 15,58 1051,65 81570,03 ' ’ -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO 102% 83.97% c § E
7.9 102491 |PREPARADOR. AF_05/2021 M2 57,92 17,40 1007,81 82577,84 ’ ’ 9 =
7.1 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 516,94 1,82 940,83 83518,67 0,96% 84,93% C &2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ES,GOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 0.95% 85.88% c g §
9.1 89800 |PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 M 32,00 29,19 934,08 84452,75 ’ ' o E
g =
3 8
28
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsdvel Técnico Responsavel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo



codigo CH74-1059-F803-F7D8

PAGINA: 2 DE 4
CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
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DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.92% 86.80% c 8
1.8 97633 AF_12/2017 M2 43,73 20,69 904,77 85357,52 ' ’ w
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 0.88% 87 68% c §
1.5 97647 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 280,45 3,09 866,59 86224,11 ’ ’ :
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0.85% 88.53% c D
8.8 93663 AF_10/2020 UN 12,00 69,93 839,16 87063,27 ’ ’ &’_)
5.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,05 105,34 742,65 87805,92 0,76% 89,29% C IS
1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 59,60 715,20 88521,12 0,73% 90,02% C o
o
MAS%A UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 0.66% 90.68% c E
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ' ’ c
5.2 87529 ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 21,38 30,38 649,52 89170,64 8_
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU é
MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,65% 91,32% C g
6.2 90797 INSTALAGCAO. AF_12/2019 UN 1,00 635,63 635,63 89806,27 3
7.4 COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 889,44 0,71 631,50 90437,77 0,64% 91,97% C _E
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU °
MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,64% 92,60% ¢ §
6.1 90796 INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1,00 628,78 628,78 91066,55 Z é
5.4 88495 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 44,80 12,58 563,58 91630,13 0,57% 93,18% ¢ m <
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 0 %
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 0,50% 93,67% C 5 §
2.1 103322 |AF_12/2021 M2 8,94 54,49 487,14 92117,27 m 5
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (~1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 047% 94.15% c (ﬁ) ér
8.12 91992 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 11,00 42,23 464,53 92581,80 ’ ’ n 3
PORTA EM ALUMINIO DE ABFSIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - 0.46% 94 61% c 8 '2
6.3 91341 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 0,64 707,33 452,69 93034,49 ’ ’ > g
3.2 COMP 009 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 18,28 407,64 93442,13 0,41% 95,02% C S 3
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 0.40% 95 42% c g §
5.6 88649 45X45CM. AF_06/2014 M 54,52 7,15 389,82 93831,95 ’ ’ 38
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0.39% 95.81% c E. Eﬁ
1.7 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,41 51,69 383,02 94214,97 ' ’ g
7.3 95306 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 21,52 14,81 318,71 94533,68 0,32% 96,13% C 2 o
g
3 8
e
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsdvel Técnico Responsavel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo



codigo CH74-1059-F803-F7D8

PAGINA: 3 DE 4
CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720222879207 pAR AN
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 0.31% 96.44% c 8
8.10 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 11,00 27,80 305,80 94839,48 ' ’ w
1.4 COMP 002 REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,98 264,47 95103,95 0,27% 96,71% C Ug
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE—MOLDADO, DIMENSOES 0.25% 96.96% c :'r|
9.3 97897 INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 1,00 249,91 249,91 95353,86 ’ ’ iy
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 0.22% 97 19% c %
1.12 90447 AF_05/2015 M 35,00 6,22 217,70 95571,56 ’ ’ 8
LIMPEZA I?E PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 0.22% 97 41% c é
10.1 99804 ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019 M2 43,73 4,96 216,90 95788,46 ’ ’ 5
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 0.21% 97 62% c s
8.1 COMP 005 |12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UNID. 1,00 206,70 206,70 95995,16 ’ ’ c
8.9 COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 102,52 205,04 96200,20 0,21% 97,82% C 8_
(8]
e}
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 0,20% 98,03% [« %
9.2 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 UN 10,00 19,83 198,30 96398,50 3
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.20% 98.22% c _E
8.14 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 48,72 194,88 96593,38 ’ ’ B
7.8 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 3,29 190,56 96783,94 0,19% 98,42% C £
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA E é
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 0,18% 98,60% ¢ @ =
4.1 92543 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 6,07 28,65 173,91 96957,85 0 a
ELETRODUTfJ FLEXIVEL CORRU’GADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE~ENTERRADA DE 0.15% 98 75% c E %F
8.2 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 14,00 10,56 147,84 97105,69 ’ ’ E %—7
- 0,15% 98,89% C (L!J) é
1.2 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 78,24 145,37 97251,06 a3
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.13% 99.02% c 8 ﬁ
1.9 97632 AF_12/2017 M 54,52 2,37 129,21 97380,27 > Q|
- 3 0,12% 99,15% C > 2
1.10 97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 200,00 0,61 122,00 97502,27 < ©
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 M~l\/|2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 012% 99.27% c % %
8.4 91926 | TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 30,00 4,04 121,20 97623,47 ' ’ a >
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 0.12% 99.39% c g g
1.16 90444 40 MM. AF_05/2015 M 4,50 25,57 115,07 97738,54 ' ’ Q2
B
e
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5.3 88497  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5,90 17,51 103,31 97841,85 0,11% 99,49% ¢ =]
1.3 96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 47,44 88,14 97929,99 0,09% 99,58% C w
8.17 96985  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 1,00 75,27 75,27 98005,26 0,08% 99,66% C 5
<
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 0,07% 99,73% C E
5.1 87879 | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 17,88 3,64 65,08 98070,34 >
(]
- 0,07% 99,79% C g
1.14 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 16,00 4,00 64,00 98134,34 £
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 0.06% 99.85% c §
8.15 | COMP 007 DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UNID. 1,00 58,92 58,92 98193,26 e R 5
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X £
0,05% 99,90% ¢ 8
8.16 | COMP 008 0,30X0,30 M UNID. 1,00 50,86 50,86 98244,12 S
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.03% 99.94% c 8
8.13 91996  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 33,63 33,63 98277,75 e e E
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 0.02% 99.95% c T
8.11 91940 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 15,37 15,37 98293,12 men e 8
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 0.02% 99.97% c 2
8.7 93656  |INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 1,00 14,93 14,93 98308,05 men i 3
1.6 97644  |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 8,44 14,18 98322,23 0,01% 99,98% ¢ & g
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). il
0,01% 99,99% c n &
1.15 90457 | AF_05/2015 UN 1,00 9,13 9,13 98331,36 x @
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM w g
0,01% 100,00% ¢ N
1.11 97660 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 13,00 0,60 7,80 98339,16 By
T
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0 c
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

-
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PARANA

EDIFICACOES

Identificagdo da Obra:

Orgdo URA DE MEL

Preco Maximo R$ 126.216,06

Objeto REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE
Endereco RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE
Municipio MEDIANEIRA

Area Construida 286,52 R$ / m?
Data 06/06/2022

Identificagdo do Orgamentista:

Nome Completo  VINICIUS CEREZER SEBEN

Profissao ENGENHEIRO CIVIL

CREA /CAU N°  190789/D

ART / RRT N° 1720222879207

Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Telefone (45) 3264-8697
E-mail vinicius@medianeira.pr.gov.br

Check-list da Documentagéao
Documento

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Orgamentaria

Cronograma Fisico Financeiro
Composigbes Complementares (Analitica)
Cotagodes de Insumos / Proposta de Servigos Terceirizados
Curva ABC de Servigos

Composigao do BDI

ART ou RRT Quitada

Memoria de Calculo

Relatorio Fotografico

Projetos / Croquis

Termo de Responsabilidade:
Correto uso dos modelos e da tabela PRED

Declaragao de Liberagéo do Direito Autoral:

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura

] ] Bl ] B[] Bl [0 B[] B [] ]
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o c6digo CE74-1059-F803-F7D8

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS CEREZER SEBEN
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DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERAGAO PP
DOS DIREITOS AUTORAIS V. 4
- PARANA
PARANA EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO
PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE
MUNICIPIO: MEDIANEIRA
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signatario deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo
atendimento integral do contido na Portaria PRED, que determinam os
procedimentos para elaboracdo e apresentacdo de orcamentos/projetos, bem
como pelo correto uso dos modelos e tabelas PRED vigentes. O objeto deste

Termo refere-se a correspondente ART abaixo
ART/RRT n2: 1720222879207
CREA: 190789/D

VINICIUS CEREZER SEBEN

TERMO DE LIBERACAO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatario deste, abaixo identificado, concede a PRED a liberagdo
dos direitos autorais relativos as composi¢cdes de servicos por ele elaboradas

correspondente a ART/RRT abaixo
ART/RRT n2: 1720222879207
CREA: 190789/D

VINICIUS CEREZER SEBEN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o c6digo CE74-1059-F803-F7D8

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS CEREZER SEBEN
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO -
E DE OBRAS PUBLICAS w
PARANA EDIFICAGOES -
. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARANA
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 06/06/22
PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO  TIPO DE OBRA/SERVIGO: REFORMA
ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE MUNICIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA PROTOCOLO:
N LEVANT®: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: 190789/D
REGIONAL OESTE ART / RRT N°: 1720222879207
OBSERVACAO:
Custo total da obra:  R$ 98.339,19
BDI (%)=  28,35% R$ 27.876,87

Valor total da obra com BDI : R$ 126.216,06

Prazo de execugdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 79,50% |
MAO-DE-OBRA = | 20,50% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARGO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagdo Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F7D8 e informe o c6digo CE74-1059-F803-F7D8

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS CEREZER SEBEN



PREFEITURA MUNICIPAL

MEDIANEIRA

75@& Ae Lealizar

Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana
Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé
Fone: (45) 3264-8600
www.medianeira.pr.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA UBS BELO
HORIZONTE

Endereg¢o: Rua Olavo Bilac esquina Rua Krao, 414 — Belo Horizonte
Proprietario: Prefeitura Municipal de Medianeira

MEDIANEIRA/PR
JUNHO 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M DIAN EI RA Avenida José Callegari, n® 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
7;@& /e ?gaﬁzﬂw www.medianeira.pr.gov.br

A — GENERALIDADES

Este memorial descritivo aponta para a mesma numeragdo da planilha orgamentaria
na maioria dos seus itens.

A execucdo deverd obedecer no minimo as condi¢cbes e prazos do cronograma fisico-
financeiro.

Todas composicGes com base SINAPI, podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, inclusive com seus itens detalhados, tipos de materiais referenciais para as
composicdes e ainda o nivel de qualidade de cada componente. O nivel de aceitacdo de
materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, etc., fica atrelado diretamente a estas
composicOes e a boa pratica de obra.

E recomendado a execucio (conforme cronograma) de todos os servigos
relacionados a cobertura primeiramente, deixando para a etapa final os demais servicos.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacgdes e especificagdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada,
para executar as obras de reforma da UBS CSU da Secretaria de Saude do municipio de
Medianeira.

A obra deverad ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteragGes da
elaboragao dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes. Todos os servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e
condigdes locais.

A.2 — ModificagOes no projeto

Quaisquer modificacbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacGes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras da
Prefeitura de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do projeto e responsabilidades

Serd fornecido projeto completo a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas de recuperacdo sem ferir a
estabilidade da estrutura da edificacdo e a seguranca da construcdo. Devidos cuidados
deverdo ser tomados para que haja seguranca estrutural durante a etapa de demolicdes e
lavagens.

A construtora terd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com adevida
antecedéncia, bem antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio de trabalhos

2
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PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana
MEDIAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé
Fone: (45) 3264-8600
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gerais, ou mesmo parciais, as partes ndo suficientemente claras, em discordancia ou
imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e andlise das condi¢bes do solo,
das construgdes vizinhas e da prdpria drea; o mesmo com relacdo aos projetos a serem
executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre especificagdes, memorial e desenho ou
entre desenho e detalhe serdao comunicadas aos autores dos projetosrespectivos, por escrito,
com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretagao ou compatibilizacao.

A.4 — Casos omissos

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao, serdo resolvidos pela
Fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto.

A.5 - Protecao contra acidentes, incéndios, contaminagdo, ineficiéncia, continuidade
operacional e manutengao preditiva.

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacdes para a prevencao
de acidentes, incéndios e prevencao de contaminacdo, de acordo com as Normas Técnicas da
A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro
de Seguranca, Portaria 1884/GM de 11/01/94 do Ministério da Saude, Cddigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor e outros, tanto em relacdo a fase de construcdo, como em relacdo a
utilizacdo futura dos ambientes, sabido que a inobservancia de certos preceitos na construcao,
déd origem a fontes permanentes de acidentes, contaminacGes, mau desempenho,
desperdicios, precaria eficiéncia e qualidade e outros.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugao dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que nao se enquadrarem nas especificagcdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente
a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo. O construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar
a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentac¢ao de laudos
comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas
especificacdes.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Serd por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas aos materiais
e equipamentos inerentes aos servicos, tais como: tapumes, andaimes, equipamentos e
ferramentas. Caberd a construtora, total responsabilidade na guarda dos equipamentos,
ferramentas e materiais em local seguro, alojamentos de pessoal, eventuais refeitérios, etc.

B.1 — Despesas gerais e de administra¢ao local da obra

Serd igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, como:

3
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B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e
encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumagao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranca, luvas, etc.

B.1.5 — Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de
prova, etc.

B.2-B.D.I.

Todas as despesas mencionadas nos itens B.1 acima, bem como outras que - a critério
da Construtora - possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na
taxa percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.), que serd acrescida aos precos
unitarios.

B.3 — Segurancga da obra

Caberd a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (apds
termo de recebimento definitivo).

B.4 — Limpeza

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina. Em hipétese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados e/ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento provisdrio e depodsito de materiais e ferramentas

As especificacbes para a o abrigo provisério deverdao seguir o contido na NR 18 —
Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdao, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as dreas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. Porém a seguranca dos
equipamentos serd da Construtora como mencionado no item B.3.

B.6 — Consumo de agua e energia elétrica

Agua e energia elétrica poderio ser utilizadas do préprio edificio em comum acordo
com o responsavel da unidade de saude, desde que ndo prejudiqguem o funcionamento da
unidade.
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1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Placa de obra

A placa de obra sera executada com dimensbes de 2,40 x 1,20m (LxA). Verificar
modelo com a fiscalizacdo.

1.2 - 1.3 — Escavagdao manual e reaterro
Escavacdo a ser realizada para execucdo da tubulacdo de dguas pluviais e também
para passagem de eletroduto para o circuito de distribuicao.

1.4- 1.5 — Remogao de calhas, rufos e telha

Todo o telhado (telhas, calhas e rufos) da construcdo existente sera removido. As
telhas e calhas deverdo ser depositados na obra em local apropriado para posterior
recolhimento.

1.6 — Remocgao de portas
Remocao da porta externa da lavanderia.

1.7 - Demolicao de alvenaria
Demoli¢cdo de parede na lavanderia conforme projeto.

1.8 — 1.9 Demoligao de revestimento ceramico e rodapé
Demoli¢do do revestimento ceramico e rodapés nos locais indicados no projeto.

1.10 — Remogao de cabos elétricos
Remocgao dos cabos elétricos existentes que serdo substituidos.

2 — PAREDES
2.1 — Alvenaria de vedagao

Alvenaria para apoio da estrutura de suporte das telhas sobre a caixa d’agua, e também
para o fechamento do vdo da porta da lavanderia.

2.2 — Placas de gesso acartonado (drywall)
Executar conforme detalhado no projeto.

3 — IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
3.1 — Impermeabilizagcdao com membrana a base de resina acrilica

Aplicacdo de membrana acrilica (frio) em todo o perimetro interno das platibandas
expostas e laje da marquise frontal.

Aplicacdo de 3 demados. Respeitar os prazos de aplicacdo, intervalo de demdos e
tempo de cura de acordo com manual técnico do produto. Nao aplicar o produto sob chuva
ou com a superficie suja ou Umida.
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3.2 — Tratamento de junta de dilatagio com espuma expansiva PU.

Tratamento da junta existente entre as estruturas.

4 — COBERTURA

De uma forma geral toda a cobertura sera substituida por elementos novos exceto a
estrutura de suporte existente.

4.1 - Trama de madeira composta por tergas para telhados

Trama de madeira sobre o volume da caixa d’agua.

4.2 — Telhamento com telha termoacustica

Inclinacdo conforme projeto de cobertura. Prever também a instalacio de
complemento tipo cumeeira. Os parafusos deverdo ser fixados na parte superior do
trapézio da telha. Atentar para as condicdes climaticas antes do inicio da remocdo das
telhas. Caso ocorram chuvas e a cobertura esteja sem as telhas, a empresa devera
providenciar protecdo provisoria para evitar danos a estrutura e instalagdes da unidade de
saude.

4.3 — Calha em chapa de aco

Instalar calhas com dimensdes de 25x25x10 cm (altura x largura x abas).
4.4 - Chapim (Rufo Capa)

Instalar os rufos capa sobre todo o perimetro da platibanda existente. Garantir dobras nas
extremidades laterais dos rufos de forma a evitar o escorrimento de agua nas paredes das
platibandas.

4.5 — Rufo externo

Instalar os rufos nas ligagdes entre as telhas e as platibandas. Garantir a
impermeabilizagdao com o selante PU em toda a sua extensao.

5 — REVESTIMENTOS
5.1 - 5.2 — Chapisco e Massa Unica

Revestimento para a alvenaria a ser executada.
5.3 -5.4 - Aplicagao e Lixamento de Massa Latex
Revestimento para as paredes a serem executadas.
5.4 - 5.5 - 5.6 — Revestimento ceramico/ rodapé / soleira granito

Revestimento ceramico nos locais indicados pelo projeto, bem como colocar soleira de
granito no limite entre os revestimentos novos e antigos.
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6 — PORTAS
6.1- 6.2 — Porta de madeira em acabamento melaminico
Colocagao de duas portas novas conforme projeto.

6.3 — Porta em aluminio tipo veneziana
Colocacdo de portinhola para acesso a caixa d’agua.

7 - PINTURA
7.1 - Limpeza de superficie com jato de alta pressao

Limpeza de toda as paredes externas com jato de alta pressao.

7.2 - 7.3 — Aplicagao de textura acrilica
Aplicar o revestimento em todas as paredes externas da edificacdo, bem como o teto
da marquise.

7.5 — Lixamento de paredes e tetos

Lixar as paredes internas e o teto previamente a realiza¢ao da pintura interna.

7.6 — 7.7 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica nas paredes e tetos
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou

bolor antes de qualquer aplicacao. Preparar o produto conforme indicacdo do fabricante.
Aplicar duas demados de tinta acrilica premium. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicagdes.
O resultado final do acabamento ficara condicionado a aprovagao da fiscalizacao que
podera solicitar reaplicacao de pintura.

7.8 — 7.9 — Preparo e pintura de piso

Preparar e regularizar os danos do piso cimentado da entrada da unidade de saude
para posterior pintura do mesmo.

8 — INSTALACOES ELETRICAS

8.1 — Quadro de distribuigao PVC
Instalar novo quadro de distribuicdo exclusivo para os circuitos de tomadas de uso
especifico, ao lado do quadro de distribuicdo existente.

8.2 — Eletroduto flexivel corrugado DN 63 MM (2”)
Executar eletroduto enterrado para a passagem do circuito de distribuicdao do padrao
de energia até o quadro de distribuicao.
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8.3 — Eletroduto flexivel corrugado DN 25 MM (3/4”)
Colocacdo dos eletrodutos sobre a laje para a passagem dos cabos elétricos até os
pontos indicados no projeto.

8.4 — 8.5 — 8.6 — Cabos elétricos
Instalar os cabos elétricos conforme indicado no projeto elétrico.

8.7 — 8.8 — 8.9 - Disjuntores
Colocacdo dos disjuntores para cada circuito conforme projeto elétrico.

8.15 — Caixa de passagem elétrica
Caixa para derivac¢ao do circuito de distribuigdao para os dois quadros de distribuicado.

8.16 - Caixa de concreto armado pré-moldado
Caixa para colocagao da haste de aterramento, fundo de brita.

9— AGUAS PLUVIAIS
9.1- 9.2 - Tubo PVC 100 mm e Joelho 90°

Instalar a tubulagdo e conexdes de aguas pluviais conforme indicado no projeto.

9.3 — Caixa enterrada hidraulica em concreto pré-moldado
Instalar a caixa conforme indicado no projeto.

C - LIMPEZA FINAL

Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza
do local de trabalho. Os servigcos de limpeza geral deverao ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de nao danificar os elementos da construcao.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificacdao final do
funcionamento e condi¢des dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Vinicius Cerezer Seben
CREA —PR: 190789/D
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PARANA ED|F|CA<_:OES%
GOVERNO DO ESTADO -5
- =
ITEM €ODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL ©
SERVICO MEDIDA DADE o
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196,36 | RS 2.963,73 RS 5.160,0@
IDENTIFICACAO DA OBRA S
1.1 COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44 £
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes ;
MOVIMENTO DE TERRA ,Q
1.2 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 25,76 52,48 78,24 47,86 97,51 145,37 i
1.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 15,62 31,82 47,44 29,02 59,12 88,14 8
DEMOLICAO E REMOCAO Y
1.4 COMP 002 [REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,32 0,66 0,98 86,36 178,11 264,47 8
15 97647 |REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 280,45 0,92 2,17 3,09 258,01 608,58 866,59 iy
1.6 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18 B
X (@)
17 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 7,41 16,61 35,08 51,60 123,08 259,94 383,02 S
AF_12/2017 )
5 A ]
18 97633 ;)EN;?}.;%?(; DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4373 6,33 14,36 20,69 276,81 627,96 904,77 %
DEK/IOLIC/SO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 g
1.9 97632 M 54,52 0,70 1,67 2,37 38,16 91,05 129,21 8
o
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 38
1.10 97661 M 200,00 0,16 0,45 0,61 32,00 90,00 122,00 S
e
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 3
1.11 97660 UN 13,00 0,16 0,44 0,60 2,08 5,72 7,80 <
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 =
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. c
1.12 90447 M 35,00 1,62 4,60 6,22 56,70 161,00 217,70 8
AF_05/2015 9
1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 17,43 42,17 59,60 209,16 506,04 715,20 E
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 pd g
1.14 90456 UN 16,00 0,96 3,04 4,00 15,36 48,64 64,00 % =
ey
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). (L}J) ?
1.15 90457 UN 1,00 2,25 6,88 9,13 2,25 6,88 9,13 x 2
AF_05/2015 ] 3
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A m o
1.16 90444 M 4,50 7,41 18,16 25,57 33,35 81,72 115,07 x X
40 MM. AF_05/2015 o =
2 PAREDES RS 2.360,63 | RS 433,04 RS 2.76%,6%
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM \f_; 5
2.1 103322 M2 8,94 38,85 15,64 54,49 347,32 139,82 487,14 (] %
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 z %
©
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES < g
2.2 96359 . ~ M2 22,40 89,88 13,09 102,97 2.013,31 293,22 2.306,53 o &
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P 2o
3 IMPERMEABILIZAGAO RS 1.862,32 | RS 824,84 RS 2.68416
31 08554 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 55.72 28,40 12,51 40,91 1.582,45 697,06 2.279,51 5 5
AF_06/2018 Q }__’
O =
3.2 COMP 009 [TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 12,55 5,73 18,28 279,87 127,78 407,64 g 2
3
< o
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PARANA COES)
GOVERNO DO ESTADO -5
: 2
mem | €OP'GO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAODEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL SUBTOTAL ©
SERVICO MEDIDA DADE o
4 COBERTURA RS  43.607,07 [R$  2.703,93 RS  46.311,08
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA S
41 92543 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 6,07 25,31 3,34 28,65 153,63 20,27 173,91 %
VERTICAL. AF_07/2019 ©
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ~
4.2 94213 M2 286,52 85,29 2,86 88,15 24.437,29 819,45 25.256,74 w
ICAMENTO. AF_07/2019 o
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO £
43 94229 33,40 178,39 18,17 196,56 5.958,23 606,88 6.565,10 s
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 &
44 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 135,47 50,20 4,53 54,73 6.800,59 613,68 7.414,27 S
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, <
45 100327 104,15 60,08 6,18 66,26 6.257,33 643,65 6.900,98 ~
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 w
5 REVESTIMENTOS RS  3.250,66 |[R$  1.110,03 RS  4.360,65
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE S
5.1 87879 M2 17,88 1,96 1,68 3,64 35,04 30,04 65,08 5
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 £
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO g
5.2 87529 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 21,38 16,96 13,42 30,38 362,60 286,92 649,52 5
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 =
53 88497 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5,90 10,18 7,33 17,51 60,06 43,25 103,31 S
5.4 88495  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 44,80 7,06 5,52 12,58 316,29 247,30 563,58 3
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES @
55 87251 ] M2 43,73 35,41 6,82 42,23 1.548,48 298,24 1.846,72 =
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 @
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES £
56 88649 54,52 5,37 1,78 7,15 292,77 97,05 389,82 B
45X45CM. AF_06/2014 2
5.7 98689  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 7,05 90,13 15,21 105,34 635,42 107,23 742,65 S
6 PORTAS RS  1.593,20 [R$ 123,90 RS 171118
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU il
6.1 90796  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 1,00 572,34 56,44 628,78 572,34 56,44 628,78 ‘n’:’ 2
INSTALACAO. AF 12/2019 w g
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU W g
6.2 90797  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 1,00 574,38 61,25 635,63 574,38 61,25 635,63 u £
INSTALAGAO. AF_12/2019 o 8
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 2 a2
6.3 91341 - M2 0,64 697,63 9,70 707,33 446,48 6,21 452,69 o2

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 =
7 PINTURA RS 14.921,11|R$  9.680,79 R$ z4.s&,9§'
EXTERNA s 3
7.1 99814  |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 516,94 0,61 1,21 1,82 315,33 625,50 940,83 2 S
7.2 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 495,42 7,97 4,43 12,40 3.948,50 2.194,71 6.143,21 ]
7.3 95306 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 21,52 8,69 6,12 14,81 187,01 131,70 318,71 - ®
g8
gt
g g
S ©
O =
0 ©
<a
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‘Q"i&;vﬁ—‘ PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
MR SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS _ PROTOCOLO Ne: A
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA ‘
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARAN &lﬁ
A DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D P
PARANA EDIFICACOESD)
GOVERNO DO ESTADO -5
o 2
ITEM €ODIGO DO DESCRIGCAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL ©
SERVICO MEDIDA DADE o
INTERNA 2
7.4 | COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 889,44 0,23 0,48 0,71 204,57 426,93 631,50 S
7.5 | COMP 004 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 0,89 1,51 2,40 791,60 1.343,05 2.134,66 £
~ 3 3 ~ @
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

7.6 88489 ¢ M2 691,54 9,27 4,40 13,67 6.410,58 3.042,78 9.453,35 X
AF_06/2014 =
3 < ° F o
77 ggagg  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 242,70 0,84 574 15,58 2.388,17 1.393,10 378127 &
AF_06/2014 o
PISO oy
7.8 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 0,92 2,37 3,29 53,29 137,27 190,56 0
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO -
7.9 102491 M2 57,92 10,74 6,66 17,40 622,06 385,75 1.007,81 <
PREPARADOR. AF_05/2021 ™
8 INSTALAGOES ELETRICAS RS 7.147,33 | R$ 1.961,06 RS 9.108,39)
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 ©
8.1 | COMP 005 UNID. 1,00 195,48 11,22 206,70 195,48 11,22 206,70 e
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN 8
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO =
8.2 97668 , ~ M 14,00 7,50 3,06 10,56 105,00 42,84 147,84 o
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 2
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, =2
8.3 91844 - M 200,00 4,75 2,81 7,56 950,00 562,00 1.512,00 £
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 S
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS S
8.4 91926 ~ M 30,00 3,08 0,96 4,04 92,40 28,80 121,20 s]
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 S
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - <
8.5 91928 - M 580,00 5,30 1,27 6,57 3.074,00 736,60 3.810,60 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 o
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - 8
8.6 92981 - ’ ’ ’ M 67,50 15,19 0,39 15,58 1.025,33 26,33 1.051,65 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. =
8.7 93656 ¢ UN 1,00 12,80 2,13 14,93 12,80 2,13 14,93 z 0
AF_10/2020 4 &
i m =

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
8.8 93663 ¢ UN 12,00 65,66 4,27 69,93 787,92 51,24 839,16 4 oa
AF_10/2020 a
o
8.9 | COMP 006 [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 93,66 8,86 102,52 187,32 17,72 205,04 Ho8
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO xr &
8.10 91939 - UN 11,00 10,86 16,94 27,80 119,46 186,34 305,80 w S
E INSTALAGAO. AF_12/2015 o =
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - n c
8.11 91940 - UN 1,00 7,25 8,12 15,37 7,25 8,12 15,37 o I
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5@
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Z o
8.12 91992 - UN 11,00 23,80 18,43 42,23 261,80 202,73 464,53 S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - T ©
8.13 91996 - UN 1,00 21,30 12,33 33,63 21,30 12,33 33,63 28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 22
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - a2
8.14 92008 - UN 4,00 33,13 15,59 48,72 132,52 62,36 194,88 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ~ o
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 28 S
8.15 | COMP 007 UNID. 1,00 57,50 1,42 58,92 57,50 1,42 58,92 o £
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM 35
s
5
0w ©
< a

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo



PAGINA: 4 DE 4

PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO Ne:

’

74-10594F803-F7D8

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO:  MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA '
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARAN &lﬁ
A  DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D ~
PARANA ED|F|CA<_:OES%
GOVERNO DO ESTADO -5
2 =2
mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE |~ QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL ©
SERVICO MEDIDA DADE o
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 2
8.16 | COMP 008 a UNID. 1,00 50,15 0,71 50,86 50,15 0,71 50,86 £
0,30X0,30 M S
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 £
8.17 96985 / ¢ 12/ UN 1,00 67,10 8,17 75,27 67,10 8,17 75,27 o
@®
9 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 1.171,48 | RS 210,81 RS 1.382,72
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ;
9.1 89800 . N M 32,00 24,07 5,12 29,19 770,24 163,84 934,08 3
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 o
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, &
9.2 89809 . _ UN 10,00 16,00 3,83 19,83 160,00 38,30 198,30 0
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 S
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES <
9.3 97897 UN 1,00 241,24 8,67 249,91 241,24 8,67 249,91 o
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 B
10 LIMPEZA FINAL RS 72,59 | R$ 144,31 RS 216,9
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO
10.1 99804 M2 43,73 1,66 3,30 4,96 72,59 144,31 216,90
MANUAL. AF_04/2019
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PLANTA DE COBERTURA E INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
Escala 1:75
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MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL
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LEGENDA:

Grama

Tubo PVC 100 mm

Telhas Metalicas

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA

OBRA:

Reforma da Unidade de Saude Basica Belo Horizonte

LOCAL:

Rua Olavo Bilac esq. Rua Krao, n° 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR

3-F7D8

RESPONSAVEL TECNICO:

VINICIUS CEREZER SEBEN

Engenheiro Civil - CREA/PR 190789

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAGOES PUBLICAS:

CONTEUDO:

PLANTA DE COBERTURA E INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

ESCALA:
INDICADA

DATA:
Junho/2022

DESENHO: PRANCHA:
Vinicius C. Seben 01/03

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hitps://medianeira.1doc.com.br/veriiicacao/CE74-1059-F803-F /D8 e informe o codigo CE74-1059-
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-Fechar vao com alvenaria

PLANTA DE REFORMA
Escala 1:50

330

-Demolir alvenaria

-Remover porta

-Fechar vao com alvenaria
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Trocar Piso Ceramico

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE
OBRAS ENGENHARIA

OBRA:

Reforma da Unidade de Saude Basica Belo Horizonte

LOCAL:
Rua Olavo Bilac esq. Rua Krao, n° 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR

I
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
VINICIUS CEREZER SEBEN MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
Engenheiro Civil - CREA/PR 190789 CNPJ 76.206.481/0001-58
I

APROVAGOES PUBLICAS:

CONTEUDO:
PLANTA DE REFORMA

ESCALA: DATA: DESENHO: PRANCHA:
INDICADA Junho/2022 Vinicius C. Seben 02/03

Para verificar a valildade das assinaturas, acesse hiips://medianeira.Idoc.com.br/verificacao/CE74-1059-F803-F /D8 e informe o codigo CE/74-1059-F803-F /D8
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Vem do Quadro do Medidor
3#16(16)T#16

SIMBOLOGIA:

N

') DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR.

Circuito Descricio Ezsquema | Metodo de instalacdo| Tensdo |Pot Aparente (Val| Fatorde potenciz | Pot, Ativa [W)1| Fases | Pot -R[W) | Pot -5 (W) | Pot. -T[W) | Corrente (A) | Secio [mm?®)| Disjuntor(4) | Eletreduto{mm)
1 AC1 FFHT Bl 220 25043 1 2500 RT 1250 - 1250 1136 4 25 25
2 AC 2 FHT Bl 220 2000 1 2000 RS 106 100 - 9,049 4 25 25
3 AL 3 FF+T Bl 220 S0 1 = iT - 2 S0HN 2500 22,73 4 25 25
4 AC 4 T Bl 220 2000 1 2000 RS 1000 100K - Q.09 4 25 25
5 ACSE T Bl 229 2004 1 L RT - BLE DB 1000 g9 09 4 25 25
B AL 6 FHF+T Bl 220 2000 1 2000 RT 100 - 1000 9,09 4 25 25
F) AC.T F+F+T Bl 220 20D | 200 RS 100e - 10D 9 09 4 25 25
a ALC. 8 HHT Bl 220 2000 1 2000 RT 100 - 1500 = 4 25 25
L, ALC.S T Bl 220 2000 1 2000 RT 1000 - 1600 9,09 a 25 25
10 AC 10 FFHT Bl 220 3503 1 3500 RS 1750 750 - 15491 d 25 25
11 AC 11 FHT Bl 220 2000 | 2000 RS 10u 100 - 9,049 4 25 25
12 Autoclave T Bl 220 20040 1 2000 5T - TR 1000 9,09 4 25 25
13 Compressor FM+T Bl 127 2004 1 20000 R 200 - - 1575 4 25 25
TOTAIS - - - 310D - 310030 - 120060 G250 5750
- Circuito de Distribuigo :
TIPODECARGA | POTENCIA INSTALADA (W) | FATOR DE DEMANDA (%) DEMANDA (W) Potencia [W) | Corrente (A} | Disjuntor{A} | Se¢do [mm®)
Uso Especifico 31003 0,75 23250 23250 61,15 &3 16
TOTAL 23250

)\ DISUJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR.
s N g ©
N RI Sl TI PE 220/127V
o) o)
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R SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE
DML. i OBRAS ENGENHARIA
\ LAVANDERIA OBRA:
A= 3,65 m2
((((( gé Reforma da Unidade de Saude Basica Belo Horizonte
\ 80X210 =l
—
\ 100X120/90 100X120/90 LOCAL:
Rua Olavo Bilac esq. Rua Krao, n° 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR é
\ \  — 3
RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:
\ ~___ : COMPRESSOR 2,4 Hp (850w x2)
\ VINICIUS CEREZER SEBEN MUNICIiPIO DE MEDIANEIRA
\ l Engenheiro Civil - CREA/PR 190789 CNPJ 76.206.481/0001-58
3#16(16)T#16
~ - —
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HASTE COPPERWELD =1
U —

Padrao de energia

NOTAS:

- CORES DOS CONDUTORES: (FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO /

NEUTRO

- OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS

: AZUL CLARO / TERRA: VERDE /

E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.

APROVAGOES PUBLICAS:

CONTEUDO:
PROJETO ELETRICO
ESCALA: DATA: DESENHO: PRANCHA:
INDICADA Junho/2022 Vinicius C. Seben 03/03
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

-
V. o4

PARANA

EDIFICACOES

PARANA

GOVERNO DO ESTADO

ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE

MUNICIiPIO: MEDIANEIRA

OBRA: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE

DATA: 06/06/2022
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN

ORGAO PROP.: PREFEITURA DE MEDIANEIRA BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO ?EM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196,36 RS 2.963,73 RS 5.160,09 RS 6.622,86 5,247%
2 |PAREDES RS 2.360,63 RS 433,04 R$ 2.793,67 R$ 3.585,61 2,841%
3 |IMPERMEABILIZACAO RS 1.862,32 RS 824,84 RS 2.687,16 RS 3.448,91 2,733%
4  [COBERTURA RS 43.607,07 RS 2.703,93 R$ 46.311,00 R$ 59.439,09 47,093%
5 |REVESTIMENTOS RS 3.250,66 RS 1.110,03 RS 4.360,69 RS 5.596,84 4,434%
6 [PORTAS R$ 1.593,20 R$ 123,90 R$ 1.717,10 R$ 2.203,86 1,746%
7 |PINTURA RS 14.921,11 RS 9.680,79 RS 24.601,90 RS 31.575,97 25,017%
8  |INSTALACOES ELETRICAS RS 7.147,33 RS 1.961,06 RS 9.108,39 RS 11.690,41 9,262%
9  [INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 1.171,48 RS 210,81 RS 1.382,29 RS 1.774,14 1,406%
10 [LIMPEZA FINAL RS 72,59 RS 144,31 RS$ 216,90 RS 278,39 0,221%
TOTAL (RS$) GERAL DA OBRA RS 78.182,75 RS 20.156,44 R$ 98.339,19 R$ 126.216,06 100,0%

PERCENTAGEM (%) 79,50% 20,50% 100,00% - -

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS):

920

VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo

Assinado por 1 pessoa: VINICIUS CEREZER SEBEN
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