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1 - NORMA GERAL

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensao e
complementagao dos Projetos Executivos da Construcao, Orcamento de Custos
e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de
Construcao deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos
projetos.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no
caso unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderao exigir informagdes complementares, testes ou analise para
embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servigcos ndo previstos nestas Especificacbes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos.
Neste caso, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composi¢ao orgcamentaria completa
que permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informacdes complementares.

Todas as pecas gréaficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela
Empresa proponente.

. Sao obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

.1. Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

2. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omisséo;

.3. Empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando
interrupcdes por embargos;

5. Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma;
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remocao de lixos e entulhos para fora do

canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e érgao conveniado, quando houver;
1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentagdao prevista no Contrato de
Empreitada Global.

1.7. Para execucao da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e o0 que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.
A execucgao de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios 0os procedimentos normais de
regularizacao da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relacdo as licencgas e alvaras.

2 — FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacao dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicacbes feitas ao preposto seréao
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicag¢des a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicacoes
efetuadas a Fiscalizagdo ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucao dos servigos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execug¢do dos servigos,
serdo levados em conta aqueles que constarem no Diério de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislacao pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado
dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Diario de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos
e ensaios, os padroes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais ja normalizados, mao de obra e execugao de servigos especificados, serdo
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizacao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja
construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessario, observada a legislagao vigente.

4 — INSTALAGCOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugao dos
servigos provisorios tais como: barracdo, andaimes, cercas, instalagdes de
sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizacdo aprove a localizacao dessas instalacdes
provisérias, devera a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacao antes
do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuard a demolicdo dessas construcdes
provisérias e remogao dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15
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(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizagdo efetuar sua retirada,
sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a empreiteira, nao se
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos mesmos.

5 — DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

» Administracdo local, conforme recomendacdao do ACOR. 2622/2013 do
Tribunal de Contas da Uniao, “A administracao local também é um componente
do custo direto da obra e compreende a estrutura administrativa de condugcdo
e apoio a execugcdo da construcdo, composta de pessoal de direcdo técnica,
pessoal de escritdrio e de sequranca (vigias, porteiros, sequrancas etc.) bem
como, materiais de consumo, equipamentos de escritério e de fiscalizacao.
Logo, a Administragéo Local compreende os custos relativos aos servigos:

— chefia e coordenacao da obra;

— equipe de producao da obra;

— departamento de engenharia e planejamento de obra;

— manutencao do canteiro de obras;

— gestdo da qualidade e produtividade;

— gestao de materiais;

— gestdo de recursos humanos;

— gastos com energia, agua, gas,

— telefonia e internet;

— consumos de material de escritério e de higiene/limpeza;
— medicina e seguranca do trabalho;

— laboratérios e controle tecnolégico dos materiais;

— acompanhamento topogréfico;

— mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.);
— equipamentos de informatica;

— eletrodomésticos e utensilios;

— veiculos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;
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— treinamentos;

— outros equipamentos de apoio que nao estejam especificamente alocados para
nenhum servico. (TCU, 2014, p. 63-64).

» Placa de obra 2,4 x 1,2, em chapa galvanizada, ja incluso pontalete 7,5 x 7,5
cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm;

» Remocgéo:
Remocédo de portas existentes, conforme indicado em projeto, incluso
destinacao final;

» Fechamento em alvenaria, execucdo de chapisco embogo, preparacédo e
pintura, porta existente na recep¢ao, conforme locada em projeto;

» Cobertura:
Preparacao e pintura de telhas de barro existente, em todos os blocos;
Colocacéo de rufos, chapa de aco galvanizada 26, corte 33 cm, em marquises
de existentes, conforme indicados em projeto;

» Esquadrias:
Fornecimento e instalacéo de porta de correr de aluminio, com duas folhas de
vidro, incluso vidros, ferragem e fechadura e puxador, duas unidades; Executar
também soleira em granito, espessura 2,0 cm, largura 15 cm;
Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio, com lambri, incluso
fechaduras, batentes e vistas, conforme locais indicados nos projetos;
Fornecimento e instalacdo de porta de aluminio tipo veneziana, com guarnigao,
nos banheiros, conforme indicados nos projetos;
Fornecimento e instalagdo de vidros, em subsitiuicdo de vidros quebrados em
janelas existentes;

» Pintura externa — Paredes e teto:

Aplicacao de fundo selador (uma demé&o) e aplicacédo de textura projetada, duas
cores, cores a definir pela fiscalizacao;

Aplicacdo de emassamento com massa latex acrilica, incluso lixamento,
preparagdo e pintura com tinta latex acrilica, (fechamento de porta da
recepgao);

Emassamento de teto em massa acrilica, pontos danificados, incluso
lixamento, preparagéo e pintura com tinta acrilica latex premium, duas demaos;

» Pintura externa — Pisos e muretas:
Preparacdo e pintura de pisos em concreto, muretas, rampa de acesso,
floreiras, escadas, mourdes e pilares e muretas de fechamento da edificacao;
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Chapisco, massa Unica, textura acrilica (uma demao) e pintura com tinta
acrilica em toda a extencao do muro.
Pintura com tinta alquidica no portao de acesso forntal da quadra.

» Guarda-corpo, corrimao, e portdo de acesso:
Lixamento, preparacao e pintura com tinta alquidica de fundo e acabamento
esmalte sintético grafite, pulverizada, em corrimao, guarda corpos existentes
em toda a edificagdo e portdo de acesso a edificagcio;

» Calcada:
Remocéo e destinagao final de blocos sextavados existentes, e execucao de
calcada em paver, 20x10x06 cm, conforme indicado em projeto;

CONSIDERACOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificacoes de servico sera
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver
determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientacbes de
algum tipo de material ou servigco, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orcamento
anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execugdo, as
especificacdes constantes nas normas da Associacao Brasileira de Norma Técnica e
as especificacdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para
os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptaces e
contradicdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizacédo da
Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servigo constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de Constru¢cdo das Instalacdes
Sanitarias e Construgao de Paredes Divisérias, somente poderao ser executados com
autorizacao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais
para a construgdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacao e aprovacao prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizacdo e medicao dos
servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas,
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial,
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovacao
prévia da fiscalizacao antes da sua aplicacao, devendo, porém ser todos de
primeira qualidade.

Medianeira, 22 de Novembro de 2023.

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D

Kaio Cesar Ramos Maciel (***.431.989-*%)

Cargo: Engenheiro Civil
22/11/2023 17:44:01-03:00
Aprova Diaital
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