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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Reforma e Adequacdes

OBRA: ) Reforma e adequacdo da UVR — Medianeira — Parané.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana.
LOCALIDADE: Parte do Lote Rural 120, Area rural do municipio de Medianeira — Parana.
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ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1 - NORMA GERAL

Estas especificacdes de materiais e servicos séo destinadas a compreensao e complementacéo
dos Projetos Executivos da Construcdo, Orcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro,
sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais dlvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de Construgao
deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdo de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servigos propostos pela empreiteira, no caso Unico da
impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser previamente apreciados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia
expressa do autor dos projetos, que poderdo exigir informagbes complementares, testes ou
analise para embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servicos ndo previstos nestas EspecificagBes constituem casos especiais,
devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal,
com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. Neste caso, deverdo ser
apresentados Memorial Descritivo do Material/Servigco, Memorial Justificativo para sua utilizacdo
e a composicdo orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou servigcos
semelhantes, além de catalogos e informag8es complementares.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura Municipal,
devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela Empresa proponente.

Sao obrigagbes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados a Prefeitura
Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao;

Empregar operéarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em
namero compativel com a natureza e cronograma da obra;

Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certid6es, Licencgas, evitando interrupgcfes
por embargos;

Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da mesma;

Manter limpo o local da obra, com remocé&o de lixos e entulhos para fora do canteiro;
Providenciar a colocacdo das placas exigidas pelo governo do Estado, Prefeitura
Municipal/CREA e 6rgdo conveniado, quando houver;

Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no Contrato de Empreitada Global.
Para execucdo da obra, objeto destas Especificacfes, ficard a cargo da firma empreiteira o
fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o que se fizer
necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucao de obra ficarda a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através de competente
Anotacado de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execugdo dos servigos serao necessarios os procedimentos normais de regularizagao da
situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura Municipal, com
relacdo as licengas e alvaras.



2 — FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos os atos, de modo que
as comunicacbes feitas ao preposto seréo consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado,
toda medida tomada pelo preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional
devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicao de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢co na obra, se isso |Ihe for exigido pela Fiscalizacao,
sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera ser precedida
dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma forma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicac¢des efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com boa
técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade da
empreiteira.

2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugéo dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela fiscalizacdo, homologados pelo
Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

2.7. A presenca da Fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado dos projetos,
especificacbes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem
como um livro Diério de Obras.

3 — MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacfes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas referentes aos materiais ja normalizados, mao
de obra e execucdo de servicos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras
de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

3.4. Poderd a empreiteira para executar 0s servicos, determinar os turnos de trabalho que
julgar necessario, observada a legislacéo vigente.



4 —INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de obra,

magquinaria e ferramentas necessarias a execucao dos servicos provisorios tais como: barracao,
andaimes, cercas, instalacdes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagcao aprove a localizacdo dessas instalagcbes provisorias, devera
a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locagao antes do inicio dos trabalhos.
Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuard a demolicdo dessas construgdes provisorias e remogao
dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias corridos. Se néo o fizer, podera
a Fiscalizacdo efetuar sua retirada, sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a
empreiteira, ndo se responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservacdo dos
mesmos.

5 — DESCRIGAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

> Reforma e adequacgédo da &rea administrativa, incluindo instalages hidraulicas, elétricas,
preparacao e pintura, e revestimentos, conforme projeto;

» Substituicdo de quadro de energia e instalagbes elétricas de maquinarios e equipamentos,

conforme projeto elétrico;

Execucdo de fosso, conforme projeto;

Execucdo de baia de reciclagem de vidros, conforme projeto;

Substituicdo de portdes existentes, por portdes basculantes em chapa tipo lambril quadrada,

incluso preparacao e pintura — 2 unidades.
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CONSIDERACOES FINAIS

Toda davida existente ha compreensdo das especificacdes de servigco serd dirimida pelo
Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver determinada nos Projetos
especifica, neste Memorial e na falta de orientagbes de algum tipo de material ou servico, a
fiscalizagdo municipal tera supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos
constantes do orgamento anexo.

Todos 0s servicos terdo como parametros basicos de execucdo, as especificacdes
constantes nas normas da Associacdo Brasileira de Norma Técnica e as especificacdes dos
fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para os tipos de
servicos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptagfes e contradi¢cdes resolvidas pelo
engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagdo da Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos documentos que
integram o Projeto Executivo de Construcdo das Instalacbes Sanitarias e Construcdo de Paredes
Divisérias, somente poderdo ser executados com autorizagdo expressa do Engenheiro Fiscal do
Municipio. A utilizacdo dos materiais para a construcdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacéo e
aprovagao prévia do municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medigao
dos servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicacbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerdmicas, tintas, etc.
citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial, ficando a critério da empreiteira
a marca do produto, devendo receber aprovacado prévia da fiscalizacdo antes da sua aplicacao,
devendo, porém ser todos de primeira qualidade.

Medianeira, 26 de Maio de 2021.



Eng.° Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D



