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Proc. Administrativo 2- 317/2022

De: Vinicius S. - DO
Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagcdo e Contratos - A/C Cristhian M.

Data: 13/10/2022 as 14:12:20

Setores envolvidos:

DLC, SMS, SMOSP, DO, DFO, SMS-COMP

REFORMA UBS BELO HORIZONTE

Segue em anexo os documentos solicitados.

Vinicius Cerezer Seben
Engenheiro Civil

Anexos:

ART_REFORMA_UBS_BELO.pdf
BDI_REFORMA_UBS_BELO.pdf
COMPOSICOES_COMPLEMENTARES_REFORMA_UBS_BELO.pdf
CRONOGRAMA_REFORMA_UBS_BELO.pdf
CURVA_ABC_REFORMA_UBS_BELO.pdf
DADOS_REFORMA_UBS_BELO.pdf
DECLARACAO_REFORMA_UBS_BELO.pdf
FOLHA_FECHAMENTO_UBS_BELO.pdf
Memorial_Descritivo_Reforma_UBS_Belo_Horizonte.pdf
PLANILHA_ORCAMENTARIA_REFORMA_UBS.xlIsx
PLANILHA_SINTETICA_REFORMA_UBS_BELO.pdf
PRANCHA_01_PLANTA_COBERTURA_PLUVIAL_3_.pdf
PRANCHA_02_PLANTA_REFORMA_3_.pdf
PRANCHA_03_PROJETO_ELETRICO_3_.pdf
RESUMO_REFORMA_UBS_BELO_2_.pdf
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART C RE A— P R ART de Obra ou Sgg;:figo

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1720222879207

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

VINICIUS CEREZER SEBEN
Titulo profissional: RNP: 1719705682
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-190789/D

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58
AVENIDA JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 01/06/2022

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Agao Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo

RUA OLAVO BILAC ESQUINA RUAKRAO, 414
BELO HORIZONTE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: (01/08/2022 Previsdo de término: 01/11/2022 Coordenadas Geograficas: -25 273249 x -54,081135
Proprietario: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento] de reforma de edificacdo de alvenaria 274,60 M2
[Fiscalizag&o de obra] de reforma de edificagdo de alvenaria 274,60 M2

Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Reforma UBS Belo Horizonte
6. DeclaragGes
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas 8. Informacdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por VINICIUS CEREZER SEBEN, registro rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
Crea-PR PR-190789/D, na area restrita do profissional com uso de login e senha, - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
na data 01/06/2022 e hora 11h33. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA-I R

Central de atendimento: 0800 041 0067 oo le g sheria

e Agronomia do Parana

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em : 02/06/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso numero: 2410101720222879207

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar
Impresso em: 03/06/2022 14:02:55

WWww.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
 Agronomi




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS A

PARANA EDIFICACOES w

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

. . GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARAN_A
PARANA EDIFICACOES
S ] PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS
COMPOSIGAO DE BDI PARA EDIFICAGOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$): [RS 9833919
SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVAGAO INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quarti Médio 3 Quarti
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 3.933,57 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 786,71 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 1.248,91 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.282,99 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 7.813,76 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 |- IMPOSTOS R$ 12.810,93 10,15%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 27.876,87 Parametros do Acordado 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 126.216,06 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%
Equacéo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
(1+AC+5+R+GH1L+DF)1+1)
Onde: BEDI = —1|{x100
AC: taxa de administragdo central; = D
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZON DATA: 06/06/22 G
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA x
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE ED%%QCNGQ

GOVERNO DO ESTADC

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 001 (PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61
* *
2417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 110000 052 RS 052 RS - Rs 052
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20 | R$ - R$ 22,20
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
4813 1,0000 - | R 285,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 ! 285,00 R$ 285,00/ RS $
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 R$ 2,20 R$ - R$ 2,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 R$ 6,52 R$ 18,63 | R$ 25,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52 | R$ 39,56
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ V3 00100 20837 | RS 2.47| R$ 051 RS 208
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMP 002 [REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 0,32 0,66 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 19,78 R$ 0,32 R$ 0,66 R$ 0,98
COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 0,23 0,48 0,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 19,78 R$ 0,23 | R$ 0,48 R$ 0,71
COMP 004 [LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 0,89 1,51 2,40
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1000 1,49 R$ 0,15 R$ - R$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 19,78 R$ 0,74 R$ 1,51 | R$ 2,25
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA
COMP 005 UNID. 195,48 11,22 206,70
/ NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN ! ’ !
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA /
39805 1,0000 , , - | R 189,43
NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UN 189,43 | R$ 189,43 R$ $
ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
87367 EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 0,0044 538,12 | R$ 1,71| R$ 0,66 R$ 2,37
MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 20,03 R$ 2,17 | R$ 4,36 R$ 6,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 25,67 R$ 2,17 | R$ 6,20 R$ 8,37
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZON DATA: 06/06/22 5
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA =
PARAN A GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE E)ﬁ:%ﬁc%é

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 006 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 93,66 8,86 102,52
34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN 1,0000 90,02 R$ 90,02 R$ - | R$ 90,02
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 20,03 R$ 1,82 R$ 3,66  R$ 5,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 25,67 R$ 1,82 R$ 5,20 | R$ 7,02

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

30811 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA UN 1,0000 55,51 RS 5551 RS - R$ 55,51
APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA

COMP 007 UNID. 57,50 1,42 58,92

87367 EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO M3 0,0043 538,12 R$ 1,67 R$ 0,64 | R$ 2,31
MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 20,03 R$ 0,16  R$ 0,32 R$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,67 R$ 0,16 R$ 0,46 R$ 0,62
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA,
COMP 008 UNID. 50,15 0,71 50,86
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M ' ’ !
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES
43429 1,0000 , , - R 49,87
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UN 49,87 R$ 49,87 R$ $
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,41 R$ 0,16  R$ 0,46 R$ 0,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191 19,78 R$ 0,12 R$ 0,25 R$ 0,37
COMP 009 [TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGCAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 12,55 5,73 18,28
38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,3860 26,40 R$ 10,19 R$ - R$ 10,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 25,41 R$ 1,19 R$ 3,36 R$ 4,55

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 19,78 R$ 1,17 | R$ 2,37 | R$ 3,54




g
Nt

A PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE t DATA: 06/06/22
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS . .
’ MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA
PARANA EDIFICAQ()ES = EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEI PROTOCOLO:
PARANA DIEORAREPLAMEIAEN O € FrouETos PARANA
GOVERNO DO ESTADD ¢ EDIFICACOES BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO| 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 5,25% 6.622,86] 100,00% 6.622,86 5.160,09
02 |PAREDES 2,84% 1.792,81 50,00% 1.792,81 50,00% 3.585,61 2.793,67
03 |IMPERMEABILIZACAO 2,73% 1.724,45 50,00% 1.724,45 50,00% 3.448,91 2.687,16
04 |COBERTURA 47,09% 41.607,36 70,00% 17.831,73 30,00% 59.439,09 46.311,00
05 JREVESTIMENTOS 4,43% 2.798,42 50,00% 2.798,42 50,00% 5.596,84 4.360,69
06 |PORTAS 1,75% 1.101,93 50,00% 1.101,93 50,00% 2.203,86 1.717,10
07 |PINTURA 25,02% 15.787,98 50,00% 15.787,98 50,00% 31.575,97 24.601,90
08 |INSTALACOES ELETRICAS 9,26% 5.845,20 50,00% 5.845,20 50,00% 11.690,41 9.108,39
09 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 1,41% 1.241,90 70,00% 532,24 30,00% 1.774,14 1.382,29
10 JLIMPEZA FINAL 0,22% 278,39] 100,00% 278,39 216,90
11 0,00%
12 0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 54.545,90 43,22% 48.124,42 38,13% 23.545,74 18,66% 126.216,06 98.339,19
VALOR PROPOSTO
43,22% 38,13% 18,66%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 54.545,90 43,22% 102.670,32 81,34% 126.216,06] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagado
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CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROTOCOLO N2:
PARANA EDIFICAGOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA x
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720222879207 PAR AN A
PARANA  a1n 05/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 25.68% 25.68% A
4.2 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 286,52 88,15 25256,74 25256,74 ’ ’
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 9.61% 35.30% A
7.6 88489  AF_06/2014 M2 691,54 13,67 945335  34710,09 ’ ’
4.4 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,47 54,73 7414,27 42124,36 7,54% 42,84% A
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, 7.02% 49 85% A
4.5 100327 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 104,15 66,26 6900,98 49025,34 ' ’
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 6.68% 56.53% 3
4.3 94229 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 33,40 196,56 6565,10 55590,44 ’ ’
7.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 495,42 12,40 6143,21 61733,65 6,25% 62,78% B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM}, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 3.87% 66.65% 3
8.5 91928  |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 580,00 6,57 3810,60]  65544,25 ’ ’
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 3.85% 70.50% B
7.7 88488  AF_06/2014 M2 242,70 15,58 3781,27  69325,52 ’ ’
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 2,35% 72,84% B
2.2 96359 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P M2 22,40 102,97 2306,53 71632,05
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. 2329 75.16% 3
3.1 98554 AF_06/2018 M2 55,72 40,91 2279,51 73911,56 ’ ’
7.5 | COMPO004 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 2,40 2134,66|  76046,22 217% 77,33% B
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 1,88% 79,21% B
5.5 87251 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 43,73 42,23 1846,72 77892,94
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 154% 80.75% c
8.3 91844 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200,00 7,56 1512,00 79404,94 ’ ’
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 386,61 1113,44 80518,38 1,13% 81,88% C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - 107% 82.95% c
8.6 92981 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 67,50 15,58 1051,65 81570,03 ' ’
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO 1.02% 83.97% c
7.9 102491 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 57,92 17,40 1007,81 82577,84 ’ ’
7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 516,94 1,82 940,83 83518,67 0,96% 84,93% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ES,GOTO PREDIAL, DN~ 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 0.95% 85.88% c
9.1 89800 |PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 M 32,00 29,19 934,08  84452,75 ’ ’
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsdvel Técnico Responsdvel pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo
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PARANA

CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROTOCOLO Ne:

ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE
MUNICIPIO: MEDIANEIRA

ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0
DATA: 06/06/2022

LEVANTAMENTO Ne:

RESPONSAVEL TECNICO:

VINICIUS CEREZER SEBEN

ART N°: 1720222879207 PARANA

GOVERNO DO ESTADO

REG. CREA: 190789/D ED]F'CAG@ES

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.92% 86.80% c
1.8 97633 AF_12/2017 M2 43,73 20,69 904,77  85357,52 ’ ’

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 0.88% 87 68% c
1.5 97647  |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 280,45 3,09 866,59  86224,11 ’ ’

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0.85% 88.53% c
8.8 93663  AF_10/2020 UN 12,00 69,93 839,16  87063,27 ’ ’
5.7 98689  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,05 105,34 742,65  87805,92 0,76% 89,29% C
1.13 90439  |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 59,60 715,20  88521,12 0,73% 90,02% C

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 0.66% 90.68% c

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ’ ’
5.2 87529  |ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 21,38 30,38 649,52  89170,64

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU

MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,65% 91,32% C
6.2 90797  |INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 635,63 635,63  89806,27
7.4 | COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 889,44 0,71 631,50,  90437,77 0,64% 91,97% C

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU

MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,64% 92,60% C
6.1 90796  |INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 628,78 628,78  91066,55
5.4 88495  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 44,80 12,58 563,58  91630,13 0,57% 93,18% C

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 0,50% 93,67% C
2.1 103322  |AF_12/2021 M2 8,94 54,49 487,14 92117,27

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.47% 94 15% c
8.12 91992  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 11,00 42,23 464,53 92581,80 ’ ’

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 0.46% 94 61% c
6.3 91341  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 0,64 707,33 452,69  93034,49 ’ ’
3.2 | COMPO009 |TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 18,28 407,64  93442,13 0,41% 95,02% C

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 0.40% 95 42% c
5.6 88649  |45X45CM. AF_06/2014 M 54,52 7,15 389,82 93831,95 ’ ’

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0.39% 95 81% c
1.7 97622  |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,41 51,69 383,02 94214,97 ’ ’
7.3 95306 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 21,52 14,81 318,71  94533,68 0,32% 96,13% c
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" /iLTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 0.31% 96 44% c
8.10 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 11,00 27,80 305,80 94839,48 ’ ’
1.4 COMP 002 REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,98 264,47 95103,95 0,27% 96,71% C
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 0.25% 96.96% c
9.3 97897 INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 1,00 249,91 249,91 95353,86 ’ ’
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 0.22% 97 19% c
1.12 90447 AF_05/2015 M 35,00 6,22 217,70 95571,56 ’ ’
LIMPEZA I?E PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 0.22% 97 41% c
10.1 99804 ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019 M2 43,73 4,96 216,90 95788,46 ’ ’
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 0.21% 97 62% c
8.1 COMP 005 |12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UNID. 1,00 206,70 206,70 95995,16 ’ ’
8.9 COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 102,52 205,04 96200,20 0,21% 97,82% C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 0,20% 98,03% C
9.2 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 UN 10,00 19,83 198,30 96398,50
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.20% 08.29% c
8.14 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 48,72 194,88 96593,38 ’ ’
7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 3,29 190,56 96783,94 0,19% 98,42% C
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 0,18% 98,60% C
4.1 92543 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 6,07 28,65 173,91 96957,85
ELETRODUTP FLEXIVEL CORRU’GADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ~ENTERRADA DE 0.15% 98.75% c
8.2 97668 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 14,00 10,56 147,84 97105,69 ' ’
~ 0,15% 98,89% C
1.2 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 78,24 145,37 97251,06
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.13% 99.02% c
1.9 97632 AF_12/2017 M 54,52 2,37 129,21 97380,27 ’ ’
. , 0,12% 99,15% C
1.10 97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 200,00 0,61 122,00 97502,27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 0.12% 99.27% c
8.4 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 30,00 4,04 121,20 97623,47 ’ ’
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 012% 99 39% c
1.16 90444 40 MM. AF_05/2015 M 4,50 25,57 115,07 97738,54 ' ’
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5.3 88497  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5,90 17,51 103,31 97841,85 0,11% 99,49% C
1.3 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 47,44 88,14 97929,99 0,09% 99,58% C
8.17 96985  HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 1,00 75,27 75,27 98005,26 0,08% 99,66% C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 0,07% 99,73% C
5.1 87879  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 17,88 3,64 65,08 98070,34
- 0,07% 99,79% C
1.14 90456  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 16,00 4,00 64,00 98134,34
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 0.06% 99.85% c
8.15 | COMP 007 |DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UNID. 1,00 58,92 58,92  98193,26 ’ ’
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0.05% 99.90% c
8.16 | COMP008 0,30X0,30 M UNID. 1,00 50,86 50,86  98244,12 ’ ’
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.03% 99.94% c
8.13 91996  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 33,63 33,63 98277,75 ’ ’
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" l\~/IEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 0.02% 99.95% c
8.11 91940  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 15,37 15,37 98293,12 ' ’
DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 0.02% 99.97% c
8.7 93656  |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 14,93 14,93 98308,05 ’ ’
1.6 97644  |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 8,44 14,18 98322,23 0,01% 99,98% C
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). 0.01% 99.99% c
1.15 90457  |AF_05/2015 UN 1,00 9,13 9,13 98331,36 ’ ’
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 0.01% 100.00% c
1.11 97660 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 13,00 0,60 7,80 98339,16 ’ ’
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICAGOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS
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PARANA

EDIFICACOES

Identificagdo da Obra:

Objeto REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE ~ Org&o URA DE MEL
Endereco RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE

Municipio MEDIANEIRA Pregco Maximo R$ 126.216,06
Area Construida 286,52 R$ / m? 440,51 R$/m?

Data

06/06/2022

Identificagdo do Orgamentista:

Nome Completo

VINICIUS CEREZER SEBEN

Profissao ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU N°  190789/D

ART / RRT N° 1720222879207

Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
Telefone (45) 3264-8697

E-mail vinicius@medianeira.pr.gov.br

Check-list da Documentagéao

Documento

Folha de Fechamento

Folha Resumo

Planilha Orgamentaria

Cronograma Fisico Financeiro

Composigbes Complementares (Analitica)

Cotagodes de Insumos / Proposta de Servigos Terceirizados
Curva ABC de Servigos

Composigao do BDI

ART ou RRT Quitada

Memoria de Calculo

Relatorio Fotografico

Projetos / Croquis

Termo de Responsabilidade:

Correto uso dos

Declaragao de Liberagéo do Direito Autoral:
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modelos e da tabela PRED
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VINICIUS CEREZER SEBEN
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o DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE E DE LIBERACAO
DOS DIREITOS AUTORAIS

PARANA

GOVERNO DO ESTADO
PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE
MUNICIPIO: MEDIANEIRA
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

ae
V4

PARANA

EDIFICACOES

TERMO DE RESPONSABILIDADE

O profissional signatario deste, abaixo identificado, se responsabiliza pelo

atendimento integral do contido na Portaria PRED, que determinam os

procedimentos para elaboracdo e apresentacdo de orcamentos/projetos, bem

como pelo correto uso dos modelos e tabelas PRED vigentes. O objeto deste

Termo refere-se a correspondente ART abaixo
ART/RRT n2: 1720222879207
CREA: 190789/D

VINICIUS CEREZER SEBEN

TERMO DE LIBERACAO DOS DIREITOS AUTORAIS

O profissional signatario deste, abaixo identificado, concede a PRED a liberagdo

dos direitos autorais relativos as composi¢cdes de servicos por ele elaboradas

correspondente a ART/RRT abaixo
ART/RRT n2: 1720222879207
CREA: 190789/D

VINICIUS CEREZER SEBEN
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO A
E DE OBRAS PUBLICAS '
PARANA EDIFICAGOES =
. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARANA
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 06/06/22
PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO  TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE MUNICIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA PROTOCOLO:
N2 LEVANT®: ORGANIZADO POR:
RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: 190789/D
REGIONAL OESTE ART / RRT N°: 1720222879207
OBSERVACAO:
Custo total da obra: R$ 98.339,19
BDI (%)=  28,35% R$ 27.876,87

Valor total da obra com BDI : R$ 126.216,06

Prazo de execugdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatorio MAT+MO : MATERIAL = | 79,50% |
MAO-DE-OBRA = | 20,50% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARGO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagdo Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DA UBS BELO
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Proprietario: Prefeitura Municipal de Medianeira

MEDIANEIRA/PR
JUNHO 2022



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M DIAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600
@M& Ae Lealizar www.medianeira.pr.gov.br

A - GENERALIDADES

Este memorial descritivo aponta para a mesma numeracdo da planilha orcamentaria
na maioria dos seus itens.

A execuc¢do devera obedecer no minimo as condi¢des e prazos do cronograma fisico-
financeiro.

Todas composi¢cdes com base SINAPI, podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, inclusive com seus itens detalhados, tipos de materiais referenciais para as
composi¢des e ainda o nivel de qualidade de cada componente. O nivel de aceitacdo de
materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, etc., fica atrelado diretamente a estas
composicdes e a boa pratica de obra.

E recomendado a execucdo (conforme cronograma) de todos os servicos
relacionados a cobertura primeiramente, deixando para a etapa final os demais servicos.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacodes e especificacdes técnicas necessdrias a contratacdo de empresa especializada,
para executar as obras de reforma da UBS CSU da Secretaria de Saude do municipio de
Medianeira.

A obra deverd ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢camentaria, salvo alteracdes da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes. Todos os servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e
condigdes locais.

A.2 — Modifica¢bes no projeto

Quaisquer modificacdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacdes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras da
Prefeitura de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do projeto e responsabilidades

Serd fornecido projeto completo a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas de recuperacdo sem ferir a
estabilidade da estrutura da edificacdo e a seguranca da construcdo. Devidos cuidados
deverdo ser tomados para que haja seguranca estrutural durante a etapa de demoli¢des e
lavagens.

A construtora terd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com adevida
antecedéncia, bem antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio de trabalhos
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gerais, ou mesmo parciais, as partes nao suficientemente claras, em discordancia ou
imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢des do solo,
das construgGes vizinhas e da propria area; o mesmo com relagdo aos projetos a serem
executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre especificacdes, memorial e desenho ou
entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos autores dos projetosrespectivos, por escrito,
com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacao.

A.4 — Casos omissos

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao, serao resolvidos pela
Fiscalizagdo, em comum acordo com o autor do projeto.

A.5 — Protecdo contra acidentes, incéndios, contaminac¢do, ineficiéncia, continuidade
operacional e manutengao preditiva.

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e prevenc¢ao de contaminacgao, de acordo com as Normas Técnicas da
A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro
de Seguranca, Portaria 1884/GM de 11/01/94 do Ministério da Saude, Cddigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor e outros, tanto em relagdo a fase de construcdao, como em relagao a
utilizacdo futura dos ambientes, sabido que a inobservancia de certos preceitos na construcao,
dd origem a fontes permanentes de acidentes, contaminag¢bes, mau desempenho,
desperdicios, precaria eficiéncia e qualidade e outros.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos serd de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n3do se enquadrarem nas especificacdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente
a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo. O construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar
a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos
comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas
especificacOes.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Serd por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas aos materiais
e equipamentos inerentes aos servicos, tais como: tapumes, andaimes, equipamentos e
ferramentas. Cabera a construtora, total responsabilidade na guarda dos equipamentos,
ferramentas e materiais em local seguro, alojamentos de pessoal, eventuais refeitérios, etc.

B.1 — Despesas gerais e de administragao local da obra

Serd igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, como:
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B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e
encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranga, luvas, etc.

B.1.5 — Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de
prova, etc.

B.2 - B.D.I.

Todas as despesas mencionadas nos itens B.1 acima, bem como outras que - a critério
da Construtora - possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na
taxa percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.), que serd acrescida aos precos
unitarios.

B.3 — Segurancga da obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execugdo das obras, até sua entrega definitiva (apds
termo de recebimento definitivo).

B.4 — Limpeza

A Construtora procederd periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina. Em hipétese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados e/ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento provisdrio e depoésito de materiais e ferramentas

As especificacbes para a o abrigo provisério deverdo seguir o contido na NR 18 —
Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depésito de materiais
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. Porém a seguranca dos
equipamentos sera da Construtora como mencionado no item B.3.

B.6 — Consumo de agua e energia elétrica

Agua e energia elétrica poderio ser utilizadas do préprio edificio em comum acordo
com o responsavel da unidade de salude, desde que nao prejudiqguem o funcionamento da
unidade.
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1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 -Placade obra

A placa de obra sera executada com dimensdes de 2,40 x 1,20m (LxA). Verificar
modelo com a fiscalizagao.

1.2 - 1.3 — Escava¢dao manual e reaterro
Escavacdo a ser realizada para execugdo da tubulagdo de aguas pluviais e também
para passagem de eletroduto para o circuito de distribui¢do.

1.4- 1.5 - Remogao de calhas, rufos e telha

Todo o telhado (telhas, calhas e rufos) da construcdo existente serd removido. As
telhas e calhas deverdao ser depositados na obra em local apropriado para posterior
recolhimento.

1.6 - Remocgao de portas
Remocao da porta externa da lavanderia.

1.7 — Demoli¢ao de alvenaria
Demoligdo de parede na lavanderia conforme projeto.

1.8 — 1.9 Demolicdo de revestimento ceramico e rodapé
Demolicdo do revestimento ceramico e rodapés nos locais indicados no projeto.

1.10 - Remogao de cabos elétricos
Remocado dos cabos elétricos existentes que serdo substituidos.

2 — PAREDES
2.1 - Alvenaria de vedagao

Alvenaria para apoio da estrutura de suporte das telhas sobre a caixa d’agua, e também
para o fechamento do vao da porta da lavanderia.

2.2 - Placas de gesso acartonado (drywall)
Executar conforme detalhado no projeto.

3- IMPERMEABILIZACﬁES E ISOLAMENTOS
3.1 - Impermeabilizagdo com membrana a base de resina acrilica

Aplicacdo de membrana acrilica (frio) em todo o perimetro interno das platibandas
expostas e laje da marquise frontal.

Aplicacdo de 3 demaos. Respeitar os prazos de aplicacdo, intervalo de demados e
tempo de cura de acordo com manual técnico do produto. Ndo aplicar o produto sob chuva
ou com a superficie suja ou Umida.
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3.2 — Tratamento de junta de dilatacao com espuma expansiva PU.

Tratamento da junta existente entre as estruturas.

4 - COBERTURA

De uma forma geral toda a cobertura sera substituida por elementos novos exceto a
estrutura de suporte existente.

4.1 — Trama de madeira composta por tergas para telhados

Trama de madeira sobre o volume da caixa d’agua.

4.2 — Telhamento com telha termoacustica

Inclinacdo conforme projeto de cobertura. Prever também a instalagdo de
complemento tipo cumeeira. Os parafusos deverdo ser fixados na parte superior do
trapézio da telha. Atentar para as condi¢des climaticas antes do inicio da remocdo das
telhas. Caso ocorram chuvas e a cobertura esteja sem as telhas, a empresa devera
providenciar protecdo proviséria para evitar danos a estrutura e instalacdoes da unidade de
saude.

4.3 — Calha em chapa de ago

Instalar calhas com dimensdes de 25x25x10 cm (altura x largura x abas).
4.4 — Chapim (Rufo Capa)

Instalar os rufos capa sobre todo o perimetro da platibanda existente. Garantir dobras nas
extremidades laterais dos rufos de forma a evitar o escorrimento de agua nas paredes das
platibandas.

4.5 - Rufo externo

Instalar os rufos nas ligacdes entre as telhas e as platibandas. Garantir a
impermeabilizagdo com o selante PU em toda a sua extensado.

5 — REVESTIMENTOS
5.1 - 5.2 — Chapisco e Massa Unica

Revestimento para a alvenaria a ser executada.
5.3 -5.4 - Aplicacao e Lixamento de Massa Latex
Revestimento para as paredes a serem executadas.
5.4 - 5.5 - 5.6 — Revestimento ceramico/ rodapé / soleira granito

Revestimento ceramico nos locais indicados pelo projeto, bem como colocar soleira de
granito no limite entre os revestimentos novos e antigos.
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6 — PORTAS
6.1-6.2 —Porta de madeira em acabamento melaminico
Colocagdo de duas portas novas conforme projeto.

6.3 — Porta em aluminio tipo veneziana
Colocagdo de portinhola para acesso a caixa d’agua.

7 — PINTURA
7.1 - Limpeza de superficie com jato de alta pressao

Limpeza de toda as paredes externas com jato de alta pressao.

7.2 - 7.3 — Aplicagao de textura acrilica
Aplicar o revestimento em todas as paredes externas da edificacdo, bem como o teto
da marquise.

7.5 — Lixamento de paredes e tetos

Lixar as paredes internas e o teto previamente a realiza¢do da pintura interna.

7.6 — 7.7 Aplicagdao manual de pintura com tinta latex acrilica nas paredes e tetos
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou

bolor antes de qualquer aplicacdo. Preparar o produto conforme indicacdo do fabricante.
Aplicar duas demaos de tinta acrilica premium. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicagdes.
O resultado final do acabamento ficara condicionado a aprovacao da fiscalizacdo que
poderd solicitar reaplicacdo de pintura.

7.8 — 7.9 — Preparo e pintura de piso

Preparar e regularizar os danos do piso cimentado da entrada da unidade de saude
para posterior pintura do mesmo.

8 — INSTALAGCOES ELETRICAS

8.1 — Quadro de distribuicdo PVC
Instalar novo quadro de distribuicdo exclusivo para os circuitos de tomadas de uso
especifico, ao lado do quadro de distribuicdo existente.

8.2 — Eletroduto flexivel corrugado DN 63 MM (2”)
Executar eletroduto enterrado para a passagem do circuito de distribuicdo do padrao
de energia até o quadro de distribuicao.
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8.3 — Eletroduto flexivel corrugado DN 25 MM (3/4”)
Colocagdo dos eletrodutos sobre a laje para a passagem dos cabos elétricos até os
pontos indicados no projeto.

8.4 — 8.5 — 8.6 — Cabos elétricos
Instalar os cabos elétricos conforme indicado no projeto elétrico.

8.7 — 8.8 — 8.9 - Disjuntores
Colocagdo dos disjuntores para cada circuito conforme projeto elétrico.

8.15 - Caixa de passagem elétrica
Caixa para derivacao do circuito de distribuicdo para os dois quadros de distribuicao.

8.16 — Caixa de concreto armado pré-moldado
Caixa para colocacao da haste de aterramento, fundo de brita.

9- AGUAS PLUVIAIS
9.1-9.2 - Tubo PVC 100 mm e Joelho 902

Instalar a tubulacdo e conexdes de dguas pluviais conforme indicado no projeto.

9.3 - Caixa enterrada hidraulica em concreto pré-moldado
Instalar a caixa conforme indicado no projeto.

C - LIMPEZA FINAL

Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza
do local de trabalho. Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de ndo danificar os elementos da construcao.

Ainda ao término da obra, serda procedida uma rigorosa verificacdo final do
funcionamento e condi¢cbes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Vinicius Cerezer Seben
CREA —PR: 190789/D
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS _ PROTOCOLO N2: A
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: _MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA EV o4
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARANA
PARANA  DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €ODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196,36 | RS 2.963,73 RS 5.160,09
IDENTIFICAGAO DA OBRA
1.1 COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes
MOVIMENTO DE TERRA
1.2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 25,76 52,48 78,24 47,86 97,51 145,37
13 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 15,62 31,82 47,44 29,02 59,12 88,14
DEMOLIGAO E REMOGCAO
1.4 COMP 002 |REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,32 0,66 0,98 86,36 178,11 264,47
1.5 97647 REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 280,45 0,92 2,17 3,09 258,01 608,58 866,59
1.6 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18
17 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 741 16,61 35,08 51,69 123,08 259.94 383,02
AF_12/2017
18 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 4373 6,33 14,36 20,69 276,81 627.96 904,77
AF_12/2017
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.9 97632 M 54,52 0,70 1,67 2,37 38,16 91,05 129,21
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.10 97661 M 200,00 0,16 0,45 0,61 32,00 90,00 122,00
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
111 97660 UN 13,00 0,16 0,44 0,60 2,08 5,72 7,80
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
1.12 90447 M 35,00 1,62 4,60 6,22 56,70 161,00 217,70
AF_05/2015
1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 17,43 42,17 59,60 209,16 506,04 715,20
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
1.14 90456 UN 16,00 0,96 3,04 4,00 15,36 48,64 64,00
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM).
1.15 90457 UN 1,00 2,25 6,88 9,13 2,25 6,88 9,13
AF_05/2015
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
1.16 90444 M 4,50 7,41 18,16 25,57 33,35 81,72 115,07
40 MM. AF_05/2015
2 PAREDES RS 2.360,63 | RS 433,04 RS 2.793,67
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
2.1 103322 M2 8,94 38,85 15,64 54,49 347,32 139,82 487,14
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
2.2 96359 P ~ M2 22,40 89,88 13,09 102,97 2.013,31 293,22 2.306,53
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P
3 IMPERMEABILIZACAO RS 1.862,32 | RS 824,84 RS 2.687,16
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
3.1 98554 ¢ M2 55,72 28,40 12,51 40,91 1.582,45 697,06 2.279,51
AF_06/2018
3.2 COMP 009 |[TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 12,55 5,73 18,28 279,87 127,78 407,64
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico Responsével pela Verificagdo Responsavel pela Aprovagdo
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROTOCOLO N2:
ORGAO:
TIPO DE OBRA/SERVICO:

RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE
MEDIANEIRA

ENDERECO:
MUNICIPIO:

PREFEITURA DE MEDIANEIRA

REFORMA

-
Vo

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N@: ART N°: 1720222879207 PARANA
PARANI'\ DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
4 COBERTURA R$  43.607,07 |R$  2.703,93 R$  46.311,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
4.1 92543  |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 6,07 25,31 3,34 28,65 153,63 20,27 173,91
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
4.2 94213 M2 286,52 85,29 2,86 88,15 24.437,29 819,45 25.256,74
ICAMENTO. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
43 94229 33,40 178,39 18,17 196,56 5.958,23 606,88 6.565,10
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.4 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 135,47 50,20 4,53 54,73 6.800,59 613,68 7.414,27
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
45 100327 104,15 60,08 6,18 66,26 6.257,33 643,65 6.900,98
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5 REVESTIMENTOS R$  3.250,66 |R$  1.110,03 R$  4.360,69
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
5.1 87879 M2 17,88 1,96 1,68 3,64 35,04 30,04 65,08
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
5.2 87529  |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 21,38 16,96 13,42 30,38 362,60 286,92 649,52
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
53 88497  |APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5,90 10,18 7,33 17,51 60,06 43,25 103,31
5.4 88495  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 44,80 7,06 5,52 12,58 316,29 247,30 563,58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
5.5 87251 . M2 43,73 35,41 6,82 42,23 1.548,48 298,24 1.846,72
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
5.6 88649 54,52 5,37 1,78 7,15 292,77 97,05 389,82
45X45CM. AF_06/2014
5.7 98689  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 7,05 90,13 15,21 105,34 635,42 107,23 742,65
6 PORTAS R$  1.593,20 | R$ 123,90 R$  1.717,10
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.1 90796  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 1,00 572,34 56,44 628,78 572,34 56,44 628,78
INSTALACAO. AF 12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU
6.2 90797  |MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E UN 1,00 574,38 61,25 635,63 574,38 61,25 635,63
INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
6.3 91341 < M2 0,64 697,63 9,70 707,33 446,48 6,21 452,69
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
7 PINTURA R$  14.921,11 |R$  9.680,79 R$  24.601,90
EXTERNA
7.1 99814  [LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 516,94 0,61 1,21 1,82 315,33 625,50 940,83
7.2 95305  |TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 495,42 7,97 4,43 12,40 3.948,50 2.194,71 6.143,21
7.3 95306 |TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 21,52 8,69 6,12 14,81 187,01 131,70 318,71

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsével pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo
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Soveano oo Estabo

mem | CODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADEDE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL

SERVICO MEDIDA DADE

INTERNA

7.4 | COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 889,44 0,23 0,48 0,71 204,57 426,93 631,50

7.5 | COMP 004 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 0,89 1,51 2,40 791,60 1.343,05 2.134,66
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

7.6 88489 M2 691,54 9,27 4,40 13,67 6.410,58 3.042,78 9.453,35
AF_06/2014

27 ggagg  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 242,70 0,84 574 15,58 2.388,17 139310 3.78127
AF_06/2014
PISO

7.8 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 0,92 2,37 3,29 53,29 137,27 190,56
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

7.9 102491 M2 57,92 10,74 6,66 17,40 622,06 385,75 1.007,81
PREPARADOR. AF_05/2021

8 INSTALAGOES ELETRICAS R$  7.147,33 |R$  1.961,06 R$  9.108,39

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12

8.1 | COMP 005 UNID. 1,00 195,48 11,22 206,70 195,48 11,22 206,70
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO

8.2 97668 . ~ M 14,00 7,50 3,06 10,56 105,00 42,84 147,84
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

8.3 91844 - M 200,00 4,75 2,81 7,56 950,00 562,00 1.512,00
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

8.4 91926 - M 30,00 3,08 0,96 4,04 92,40 28,80 121,20
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

8.5 91928 - M 580,00 5,30 1,27 6,57 3.074,00 736,60 3.810,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -

8.6 92981 - M 67,50 15,19 0,39 15,58 1.025,33 26,33 1.051,65
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.7 93656 UN 1,00 12,80 2,13 14,93 12,80 2,13 14,93
AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

8.8 93663 UN 12,00 65,66 4,27 69,93 787,92 51,24 839,16
AF_10/2020

8.9 | COMP 006 [DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 93,66 8,86 102,52 187,32 17,72 205,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

8.10 91939 ~ UN 11,00 10,86 16,94 27,80 119,46 186,34 305,80
E INSTALACAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

8.11 91940 - UN 1,00 7,25 8,12 15,37 7,25 8,12 15,37
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.12 91992 - UN 11,00 23,80 18,43 42,23 261,80 202,73 464,53
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.13 91996 - UN 1,00 21,30 12,33 33,63 21,30 12,33 33,63
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

8.14 92008 - UN 4,00 33,13 15,59 48,72 132,52 62,36 194,88
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,

8.15 | COMP 007 UNID. 1,00 57,50 1,42 58,92 57,50 1,42 58,92
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

Carimbo e Assinatura

Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsével pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

PROTOCOLO N2:

PARANA EDIFICACOES ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE ORGAO; PREFEITURA DE MEDIANEIRA A
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA w
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARC0/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222879207 PARANA
PARANA DATA: 06/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €opIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X
8.16 | COMP 008 UNID. 1,00 50,15 0,71 50,86 50,15 0,71 50,86
0,30X0,30 M
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
8.17 96985 UN 1,00 67,10 8,17 75,27 67,10 8,17 75,27
9 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 1.171,48 | RS 210,81 RS 1.382,29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
9.1 89800 B ~ M 32,00 24,07 5,12 29,19 770,24 163,84 934,08
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.2 89809 . . UN 10,00 16,00 3,83 19,83 160,00 38,30 198,30
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSBOES
9.3 97897 UN 1,00 241,24 8,67 249,91 241,24 8,67 249,91
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
10 LIMPEZA FINAL RS 72,59 | RS 144,31 RS 216,90
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO
10.1 99804 M2 43,73 1,66 3,30 4,96 72,59 144,31 216,90
MANUAL. AF_04/2019

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsével pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo
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PLANTA DE COBERTURA E INSTALAC}()ES DE AGUAS PLUVIAIS
Escala 1:75

RUA ANGELO DAROLT
12 12A |13 (14|15 1

11
. 2
10 _(21ﬁ

~—1 3

8 716 |5 4

RUA OLAVO BILAC

RUA PRES. MEDICE

RUA KRAO

LOCALIZACAO

S/ ESCALA

LEGENDA:

+ o+ o+
o+ o+ 4
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o+ o+ 4
+ o+ o+
o+ + 4

Tubo PVC 100 mm

Telhas Metalicas

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA

OBRA:

Reforma da Unidade de Saude Basica Belo Horizonte

LOCAL:
Rua Olavo Bilac esq. Rua Krao, n° 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR

RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

VINICIUS CEREZER SEBEN
Engenheiro Civil - CREA/PR 190789

APROVAGOES PUBLICAS:

CONTEUDO:
PLANTA DE COBERTURA E INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

ESCALA: DATA: DESENHO: PRANCHA:

INDICADA Junho/2022 01/03

Vinicius C. Seben
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Portas novas

|

-Fechar vao com alvenaria

PLANTA DE REFORMA
Escala 1:50

Colocagéo de Drywall
1

-Demolir alvenaria

-Remover porta

-Fechar vao com alvenaria
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LOCALIZACAO
S/ ESCALA
LEGENDA:

Demoligao de alvenaria
Execucao de alvenaria

Trocar Piso Ceramico

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA

OBRA:

Reforma da Unidade de Saude Basica Belo Horizonte

LOCAL:

Rua Olavo Bilac esq. Rua Krao, n° 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR

RESPONSAVEL TECNICO:

VINICIUS CEREZER SEBEN
Engenheiro Civil - CREA/PR 190789

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAGOES PUBLICAS:

CONTEUDO:
PLANTA DE REFORMA

ESCALA: DATA:
INDICADA Junho/2022

DESENHO:

Vinicius C. Seben

PRANCHA:

02/03
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PROJETO ELETRICO
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DIAGRAMA UNIFILAR SIMBOLOGIA:
S/ ESCALA
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A I DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR.
r N\ Jd o
N Ff Si Tl PE 220127v
o O O
NEUTRO J> J> J> PE/BEP %H DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR.
63A Geral O O O
o O O
25 25
2500 W o O o O 2000 W
£40 #40
o} L NG l®
O O O O
25 25
2000 W o O o O 2000 W
#4,0 #40
®] A o l®
O O O O
25 25
5000 W OIO OIO 3500 W
#4,0 #4,0
’ ’ D
@{ O O O O }.
25 25
2000 W o) O O O 2000 W
#40 #40
®] L NG (@
O O O O
25 25
2000 W o O o O 2000 W
£40 #40
®] A o (@
O O O O
ST OIO o o—4 ®
@{ o e O/\O RESERVA
2(;02 [\)/v OZISO O/\O RESERVA
@{ o e O/\O RESERVA
LEGENDA
= # 16 mm?
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= Quadro de Distribuicao
Fase — Neutro
NN
| | \. Protecgéo

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA

OBRA:

Reforma da Unidade de Saude Basica Belo Horizonte

LOCAL:

Rua Olavo Bilac esq. Rua Krao, n° 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR

RESPONSAVEL TECNICO:
COMPRESSOR 2,4 Hp (850w x2)

Circuito Descricdo Ezquema | Metodode instalacdo| Tensdo |Pot, Aparente [Val| Fatorde potencia | Pot, Ativa [W)| Fases | Pot -R[W) | Pot -5 (W) | Pot. -T[W) | Corrente (&) | Secao [mm®)| Disjuntor{a) | Eletroduto{mm)
1 AC ] FeF+T Bl 22l 250 1 2500 RT 1253 - 1250 11,26 a 25 25
2 AC 2 T Bl 2210 20 1 FiE 257 00 100D - 9,049 4 25 25
3 AL 3 T Bl 220 G 1 G 5T - 2 G0N 2500 2273 4 25 25
g AL 4 T Bl 220 2000 1 2000 RS 1000 1000 - 9.09 4 25 25
5 ALCE T B1 229 2D 1 200 RT - R 1000 9,09 4 25 25
b AL G HFT B1 224 2100 1 200 RT 1 Gad - 100 9.09 4 25 25
7 ALCT F+F+T Bl 220 2D | 200 RS 100 - 10 = 4 25 25
(= ALC. 3 T Bl 220 20 1 2000 RT 100 - 1800 9,09 4 25 25
2, AC.T T Bl 220 20 1 200 AT 10 - 1000 9, 09 4 25 25
10 AC 10 FHHT Bl a0 3503 1 3500 RS 17543 750 - 1591 4 25 25
11 ALC 11 T Bl 220 20 1 Fit EH RS 3kt 100D - 8,09 4 25 25
12 Autoclave F+F+T Bl 220 20 1 200 5T - T 1000 9,09 4 25 25
13 Compressor FN+T Bl 127 2004 1 2000 R 2100l - - 15,75 g 25 25
TOTAIS - - - 1000 - Sl e - 12600 S50 B0
- Circuito de Distribuigao
TIFODECARGA | POTENCIA INSTALADA|W) | FATOR DE DEMANDA {3 DEMANDA [W) Potancia (W) | Corrente(p} | Disjuntor[A] | Se¢So (mm’)
Uso Especifico 31003 0,75 23250 23250 61,1& &3 15
TOTAL 23250

AREA SERV.
D.M.L.
A= 3,07 m2 Y
LAVANDERIA
A= 3,65 m2
B %
80X210
:
100X120/90 100X120/90
N '
3#16(16)T#16
\
—_ —
ATERRAMENTO COM ]
HASTE COPPERWELD =1

Padrao de energia

VINICIUS CEREZER SEBEN
Engenheiro Civil - CREA/PR 190789

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

APROVAGOES PUBLICAS:

NOTAS:

- CORES DOS CONDUTORES: (FASES: PRETO, BRANCO E VERMELHO /

NEUTRO : AZUL CLARO / TERRA: VERDE /

- OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS

E COMPROVADAMENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE.

CONTEUDO:
PROJETO ELETRICO
ESCALA: DATA:
INDICADA Junho/2022

DESENHO:

Vinicius C. Seben

PRANCHA:

03/03




SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E DE OBRAS PUBLICAS A
PARANA EDIFICAGOES ’
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS )

L GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

ENDERECO: RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRAO, 414 - BELO HORIZONTE DATA: 06/06/2022
MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
OBRA: REFORMA UNIDADE DE SAUDE BASICA - BELO HORIZONTE RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN
ORGAO PROP.: PREFEITURA DE MEDIANEIRA BDI: 28,35%
ITEM DESCRICAO SEM BDI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 2.196,36 RS 2.963,73 RS 5.160,09 RS 6.622,86 5,247%
2 |PAREDES RS 2.360,63 RS 43304 R$2.793,67 RS 3.585,61 2.841%
3 IMPERMEABILIZACZ\O RS 1.862,32 RS 824,84 RS 2.687,16 RS 3.448,91 2,733%
4 |COBERTURA RS 43.607,07 RS 2.703,93 R$46.311,00 RS 59.439 09 47,093%
5 REVESTIMENTOS RS 3.250,66 RS$ 1.110,03 RS 4.360,69 RS 5.596,84 4,434%
6 |PORTAS R$ 1,593 20 RS 123,90 R$1.717,10 RS 2.203,86 1,746%
7 PINTURA RS 14.921,11 RS$ 9.680,79 RS 24.601,90 RS 31.575,97 25,017%
8 [INSTALACOES ELETRICAS RS 7.147,33 RS 1.961,06 RS 9.108,39 RS 11.690,41 9,262%
9 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS R$ 1.171,48 RS 210,81 RS 1.382,29 RS 1.774,14 1,406%
10 |LIMPEZA FINAL R$ 72,59 RS 144,31 RS 216,90 RS 278,39 0,221%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA RS 78.182,75 R$ 20.156,44 R$ 98.339,19 RS 126.216,06 100,0%
PERCENTAGEM (%) 79,50% 20,50% 100,00% 5 >
PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 90 [

Assinado digitalmente por
VINICIUS CEREZER SEBEN
Papel: Parte

(CPF 093.306.689-92)

Data: 13/10/2022 14:20:51 -
03:00

VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo
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