
Proc. Administrativo 2- 317/2022

De: Vinicius S. - DO

Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitação e Contratos  - A/C Cristhian M.

Data: 13/10/2022 às 14:12:20

Setores envolvidos:

DLC, SMS, SMOSP, DO, DFO, SMS-COMP

REFORMA UBS BELO HORIZONTE

 

 Segue em anexo os documentos solicitados.

_

Vinicius Cerezer Seben 

Engenheiro Civil

Anexos:

ART_REFORMA_UBS_BELO.pdf

BDI_REFORMA_UBS_BELO.pdf

COMPOSICOES_COMPLEMENTARES_REFORMA_UBS_BELO.pdf

CRONOGRAMA_REFORMA_UBS_BELO.pdf

CURVA_ABC_REFORMA_UBS_BELO.pdf

DADOS_REFORMA_UBS_BELO.pdf

DECLARACAO_REFORMA_UBS_BELO.pdf

FOLHA_FECHAMENTO_UBS_BELO.pdf

Memorial_Descritivo_Reforma_UBS_Belo_Horizonte.pdf

PLANILHA_ORCAMENTARIA_REFORMA_UBS.xlsx

PLANILHA_SINTETICA_REFORMA_UBS_BELO.pdf

PRANCHA_01_PLANTA_COBERTURA_PLUVIAL_3_.pdf

PRANCHA_02_PLANTA_REFORMA_3_.pdf

PRANCHA_03_PROJETO_ELETRICO_3_.pdf

RESUMO_REFORMA_UBS_BELO_2_.pdf



RNP: 1719705682Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-190789/D

VINICIUS CEREZER SEBEN

 AVENIDA JOSÉ CALLEGARI, 647

CNPJ: 76.206.481/0001-58Contratante: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

 IPÊ - MEDIANEIRA/PR 85884-000 

(Sem número)Contrato: 01/06/2022Celebrado em:

Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileiraTipo de contratante:

Ação Institucional: Órgão Público (Servidor/Empregado)

01/08/2022Data de Início: 01/11/2022Previsão de término: Coordenadas Geográficas: -25,273249 x -54,081135

 RUA OLAVO BILAC ESQUINA RUA KRÃO, 414
 BELO HORIZONTE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Proprietário: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

 2. Dados do Contrato

 1. Responsável Técnico

 3. Dados da Obra/Serviço

Quantidade Unidade

[Elaboração de orçamento] de reforma de edificação de alvenaria 274,60 M2

[Fiscalização de obra] de reforma de edificação de alvenaria 274,60 M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

 4. Atividade Técnica

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 
2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

 6. Declarações

 5. Observações
Reforma UBS Belo Horizonte

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58

Documento assinado eletronicamente por VINICIUS CEREZER SEBEN, registro 

Crea-PR PR-190789/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, 
na data  01/06/2022 e hora 11h33.

 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A  autenticidade  deste  documento  pode  ser  verificada  no  site 

www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informações7. Assinaturas

 Nosso número: 2410101720222879207Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em : 02/06/2022 Valor Pago: R$ 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art

Impresso em:  03/06/2022 14:02:55

www.crea-pr.org.br 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720222879207
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PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZONTE
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

98.339,19R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.933,57R$         4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 786,71R$            0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1.248,91R$         1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1.282,99R$         1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 7.813,76R$         7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS 12.810,93R$       10,15%

6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,00%
6.4 4,50%

27.876,87R$       
126.216,06R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO DO 
INTERVALO ADMISSIVEL

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)
BDI (%)

VINICIUS CEREZER SEBEN

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PRÓPRIO: DATA: 06/06/22

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS EMPRESA: RESP. TÉCNICO VINICIUS CEREZER SEBEN

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / 
COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M     1,0000 9,52  R$              9,52  R$                  -   9,52R$               

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,0000 5,55  R$            22,20  R$                  -   22,20R$             

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1,0000 285,00  R$          285,00  R$                  -   285,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1100 20,04  R$              2,20  R$                  -   2,20R$               
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15  R$              6,52  R$            18,63 25,15R$             
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$            13,04  R$            26,52 39,56R$             

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0100 298,37  R$              2,47  R$              0,51 2,98R$               

COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 0,32 0,66 0,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 19,78  R$              0,32  R$              0,66 0,98R$               

COMP 003 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 0,23 0,48 0,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 19,78  R$              0,23  R$              0,48 0,71R$               

COMP 004 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 0,89 1,51 2,40

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,1000 1,49  R$              0,15  R$                  -   0,15R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 19,78  R$              0,74  R$              1,51 2,25R$               

COMP 005 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA 
/ NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UNID. 195,48 11,22 206,70

39805 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / 
NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN    1,0000 189,43  R$          189,43  R$                  -   189,43R$           

87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0044 538,12  R$              1,71  R$              0,66 2,37R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 20,03  R$              2,17  R$              4,36 6,53R$               
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259 25,67  R$              2,17  R$              6,20 8,37R$               

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZONTE

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT. Código e Referência da 
Composição de Custos
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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PRÓPRIO: DATA: 06/06/22

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS EMPRESA: RESP. TÉCNICO VINICIUS CEREZER SEBEN

ABA SERVIÇOS ABA INSUMOS / 
COTAÇÃO MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZONTE

CÓDIGOS CÓDIGO
COMPOSIÇÃO

CUSTO TOTAL (R$)
TABELA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO UNID. COEF. R$ UNIT. Código e Referência da 
Composição de Custos

COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 93,66 8,86 102,52

34714 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    1,0000 90,02  R$            90,02  R$                  -   90,02R$             
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 20,03  R$              1,82  R$              3,66 5,48R$               
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734 25,67  R$              1,82  R$              5,20 7,02R$               

COMP 007 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM 
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UNID. 57,50 1,42 58,92

39811 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA 
APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM

UN    1,0000 55,51  R$            55,51  R$                  -   55,51R$             

87367
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0043 538,12  R$              1,67  R$              0,64 2,31R$               

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 20,03  R$              0,16  R$              0,32 0,48R$               
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,67  R$              0,16  R$              0,46 0,62R$               

COMP 008 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, 
DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M UNID. 50,15 0,71 50,86

43429 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES 
DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

UN    1,0000 49,87  R$            49,87  R$                  -   49,87R$             

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243 25,41  R$              0,16  R$              0,46 0,62R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191 19,78  R$              0,12  R$              0,25 0,37R$               

COMP 009 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 12,55 5,73 18,28

38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN    0,3860 26,40  R$            10,19  R$                  -   10,19R$             
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 25,41  R$              1,19  R$              3,36 4,55R$               
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790 19,78  R$              1,17  R$              2,37 3,54R$               



PRÓPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZONTEDATA: 06/06/22
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRAPROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,25% 6.622,86 100,00% 6.622,86 5.160,09 
02 PAREDES 2,84% 1.792,81 50,00% 1.792,81 50,00% 3.585,61 2.793,67 
03 IMPERMEABILIZAÇÃO 2,73% 1.724,45 50,00% 1.724,45 50,00% 3.448,91 2.687,16 
04 COBERTURA 47,09% 41.607,36 70,00% 17.831,73 30,00% 59.439,09 46.311,00 
05 REVESTIMENTOS 4,43% 2.798,42 50,00% 2.798,42 50,00% 5.596,84 4.360,69 
06 PORTAS 1,75% 1.101,93 50,00% 1.101,93 50,00% 2.203,86 1.717,10 
07 PINTURA 25,02% 15.787,98 50,00% 15.787,98 50,00% 31.575,97 24.601,90 
08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9,26% 5.845,20 50,00% 5.845,20 50,00% 11.690,41 9.108,39 
09 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 1,41% 1.241,90 70,00% 532,24 30,00% 1.774,14 1.382,29 
10 LIMPEZA FINAL 0,22% 278,39 100,00% 278,39 216,90 
11 0,00%     
12 0,00%     

100,00% 54.545,90 43,22% 48.124,42 38,13% 23.545,74 18,66% 126.216,06 98.339,19

 
54.545,90 43,22% 102.670,32 81,34% 126.216,06 100,00%

60 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 90SERVIÇOS 30

 38,13%  18,66%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 43,22%  

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS 
PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  06/06/2022 REG. CREA:

CÓDIGO DO 
SERVIÇO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE 

DE MEDIDA
QUANTIDADE 

TOTAL
CUSTO 

UNITÁRIO CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL 
ACUMULADO % DO ITEM % ACUMULADO FAIXA ITEM

4.2 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 286,52 88,15 25256,74 25256,74

25,68% 25,68% A

7.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 691,54 13,67 9453,35 34710,09

9,61% 35,30% A

4.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,47 54,73 7414,27 42124,36 7,54% 42,84% A

4.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 104,15 66,26 6900,98 49025,34

7,02% 49,85% A

4.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 33,40 196,56 6565,10 55590,44

6,68% 56,53% B

7.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 495,42 12,40 6143,21 61733,65 6,25% 62,78% B

8.5 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 580,00 6,57 3810,60 65544,25

3,87% 66,65% B

7.7 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 242,70 15,58 3781,27 69325,52

3,85% 70,50% B

2.2 96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 
FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P M2 22,40 102,97 2306,53 71632,05

2,35% 72,84% B

3.1 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018 M2 55,72 40,91 2279,51 73911,56

2,32% 75,16% B

7.5 COMP 004 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 2,40 2134,66 76046,22 2,17% 77,33% B

5.5 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 43,73 42,23 1846,72 77892,94

1,88% 79,21% B

8.3 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 7,56 1512,00 79404,94

1,54% 80,75% C

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 386,61 1113,44 80518,38 1,13% 81,88% C

8.6 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 67,50 15,58 1051,65 81570,03

1,07% 82,95% C

7.9 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 57,92 17,40 1007,81 82577,84

1,02% 83,97% C

7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 516,94 1,82 940,83 83518,67 0,96% 84,93% C

9.1 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 32,00 29,19 934,08 84452,75

0,95% 85,88% C

LEVANTAMENTO Nº:  1720222879207
RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN 190789/D

 
RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRÃO, 414 - BELO HORIZONTE PREFEITURA DE MEDIANEIRA
MEDIANEIRA REFORMA

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação 

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:
PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
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1.8 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M2 43,73 20,69 904,77 85357,52

0,92% 86,80% C

1.5 97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 280,45 3,09 866,59 86224,11

0,88% 87,68% C

8.8 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 12,00 69,93 839,16 87063,27

0,85% 88,53% C

5.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,05 105,34 742,65 87805,92 0,76% 89,29% C
1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 59,60 715,20 88521,12 0,73% 90,02% C

5.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 21,38 30,38 649,52 89170,64

0,66% 90,68% C

6.2 90797

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 635,63 635,63 89806,27

0,65% 91,32% C

7.4 COMP 003 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 889,44 0,71 631,50 90437,77 0,64% 91,97% C

6.1 90796

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 628,78 628,78 91066,55

0,64% 92,60% C

5.4 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 44,80 12,58 563,58 91630,13 0,57% 93,18% C

2.1 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021 M2 8,94 54,49 487,14 92117,27

0,50% 93,67% C

8.12 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 42,23 464,53 92581,80

0,47% 94,15% C

6.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,64 707,33 452,69 93034,49

0,46% 94,61% C

3.2 COMP 009 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 18,28 407,64 93442,13 0,41% 95,02% C

5.6 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_06/2014 M 54,52 7,15 389,82 93831,95

0,40% 95,42% C

1.7 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,41 51,69 383,02 94214,97

0,39% 95,81% C

7.3 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 21,52 14,81 318,71 94533,68 0,32% 96,13% C
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8.10 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 27,80 305,80 94839,48

0,31% 96,44% C

1.4 COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,98 264,47 95103,95 0,27% 96,71% C

9.3 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 1,00 249,91 249,91 95353,86

0,25% 96,96% C

1.12 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015 M 35,00 6,22 217,70 95571,56

0,22% 97,19% C

10.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 
ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 43,73 4,96 216,90 95788,46

0,22% 97,41% C

8.1 COMP 005
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 
12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UNID. 1,00 206,70 206,70 95995,16

0,21% 97,62% C

8.9 COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 102,52 205,04 96200,20 0,21% 97,82% C

9.2 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 19,83 198,30 96398,50

0,20% 98,03% C

8.14 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 48,72 194,88 96593,38

0,20% 98,22% C

7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 3,29 190,56 96783,94 0,19% 98,42% C

4.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 6,07 28,65 173,91 96957,85

0,18% 98,60% C

8.2 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 14,00 10,56 147,84 97105,69

0,15% 98,75% C

1.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 78,24 145,37 97251,06
0,15% 98,89% C

1.9 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 M 54,52 2,37 129,21 97380,27

0,13% 99,02% C

1.10 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 200,00 0,61 122,00 97502,27
0,12% 99,15% C

8.4 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00 4,04 121,20 97623,47

0,12% 99,27% C

1.16 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015 M 4,50 25,57 115,07 97738,54

0,12% 99,39% C
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5.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,90 17,51 103,31 97841,85 0,11% 99,49% C
1.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 47,44 88,14 97929,99 0,09% 99,58% C

8.17 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 75,27 75,27 98005,26 0,08% 99,66% C

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 17,88 3,64 65,08 98070,34

0,07% 99,73% C

1.14 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 16,00 4,00 64,00 98134,34
0,07% 99,79% C

8.15 COMP 007
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UNID. 1,00 58,92 58,92 98193,26

0,06% 99,85% C

8.16 COMP 008
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 
0,30 X 0,30 M UNID. 1,00 50,86 50,86 98244,12

0,05% 99,90% C

8.13 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 33,63 33,63 98277,75

0,03% 99,94% C

8.11 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 15,37 15,37 98293,12

0,02% 99,95% C

8.7 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 14,93 14,93 98308,05

0,02% 99,97% C

1.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 8,44 14,18 98322,23 0,01% 99,98% C

1.15 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_05/2015 UN 1,00 9,13 9,13 98331,36

0,01% 99,99% C

1.11 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 13,00 0,60 7,80 98339,16

0,01% 100,00% C
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A – GENERALIDADES 
Este memorial descritivo aponta para a mesma numeração da planilha orçamentária 

na maioria dos seus itens.  
A execução deverá obedecer no mínimo as condições e prazos do cronograma físico-

financeiro. 
Todas composições com base SINAPI, podem ser consultadas no site 

www.caixa.gov.br, inclusive com seus itens detalhados, tipos de materiais referenciais para as 
composições e ainda o nível de qualidade de cada componente. O nível de aceitação de 
materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, etc., fica atrelado diretamente a estas 
composições e a boa prática de obra. 

É recomendado a execução (conforme cronograma) de todos os serviços 
relacionados à cobertura primeiramente, deixando para a etapa final os demais serviços. 

 

A.1 – Objetivos 

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instruções, 
informações e especificações técnicas necessárias à contratação de empresa especializada, 
para executar as obras de reforma da UBS CSU da Secretaria de Saúde do município de 
Medianeira. 

A obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos 
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária, salvo alterações da 
elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de 
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações. Todos os serviços serão 
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Brasileiras da ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e 
condições locais. 

 

A.2 – Modificações no projeto 

Quaisquer modificações nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas 
especificações de materiais deverão ser previamente comunicadas à Secretaria de Obras da 
Prefeitura de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execução. 

 

 

A.3 – Análise do projeto e responsabilidades 

Será fornecido projeto completo à Construtora, a quem caberá a total 
responsabilidade pela execução e aplicação das técnicas de recuperação sem ferir a 
estabilidade da estrutura da edificação e a segurança da construção. Devidos cuidados 
deverão ser tomados para que haja segurança estrutural durante a etapa de demolições e 
lavagens. 

A construtora terá também a obrigatoriedade de examinar, profunda e 
cuidadosamente, todas as peças gráficas e escritas, apontando, por escrito, com a devida 
antecedência, bem antes da aquisição de materiais e equipamentos ou do início de trabalhos 
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gerais, ou mesmo parciais, as partes não suficientemente claras, em discordância ou 
imprecisas. 

Qualquer obra, de qualquer natureza, deverá ser cercada de toda segurança e garantia. 
Nenhum trabalho será iniciado sem prévio e profundo estudo e análise das condições do solo, 
das construções vizinhas e da própria área; o mesmo com relação aos projetos a serem 
executados. 

Divergências entre obra e desenho, entre especificações, memorial e desenho ou 
entre desenho e detalhe serão comunicadas aos autores dos projetos respectivos, por escrito, 
com a necessária antecedência, para efeito de interpretação ou compatibilização. 

 

A.4 – Casos omissos 

Todos os casos omissos, dúbios ou carentes de complementação, serão resolvidos pela 
Fiscalização, em comum acordo com o autor do projeto. 

 
A.5 – Proteção contra acidentes, incêndios, contaminação, ineficiência, continuidade 
operacional e manutenção preditiva. 

Serão observados todos os requisitos, exigências e recomendações para a prevenção 
de acidentes, incêndios e prevenção de contaminação, de acordo com as Normas Técnicas da 
A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro 
de Segurança, Portaria 1884/GM de 11/01/94 do Ministério da Saúde, Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor e outros, tanto em relação à fase de construção, como em relação à 
utilização futura dos ambientes, sabido que a inobservância de certos preceitos na construção, 
dá origem a fontes permanentes de acidentes, contaminações, mau desempenho, 
desperdícios, precária eficiência e qualidade e outros. 

 
A.6 – Critério de Similaridade 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo 
rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente 
a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização. O construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar 
a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos 
comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas 
especificações. 

 
B – INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA 

Será por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas aos materiais 
e equipamentos inerentes aos serviços, tais como: tapumes, andaimes, equipamentos e 
ferramentas. Caberá à construtora, total responsabilidade na guarda dos equipamentos, 
ferramentas e materiais em local seguro, alojamentos de pessoal, eventuais refeitórios, etc. 

 
B.1 – Despesas gerais e de administração local da obra 

Será igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem 
indiretamente sobre o custo das obras, como: 
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B.1.1 – Administração local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e 
encarregados, apontadores e almoxarifes). 

 

B.1.2 – Vigias, serventes para arrumação e limpeza da obra, guincheiro, etc. 
 
B.1.3 – Transportes internos e externos. 

 
B.1.4 – Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores, 
capacetes de segurança, luvas, etc. 

 

B.1.5 – Diversos: medicamentos de urgência, materiais de consumo, ruptura de corpos de 
prova, etc. 

 

B.2 – B.D.I. 

Todas as despesas mencionadas nos itens B.1 acima, bem como outras que - a critério 
da Construtora - possam incidir indiretamente no custo da obra, deverão estar incluídas na 
taxa percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (B.D.I.), que será acrescida aos preços 
unitários. 

 
B.3 – Segurança da obra 

Caberá à Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos, 
decorrentes de negligência durante a execução das obras, até sua entrega definitiva (após 
termo de recebimento definitivo). 

 

B.4 – Limpeza 

A Construtora procederá periodicamente à limpeza da obra removendo o entulho 
resultante, tanto no interior da mesma, como na área externa, inclusive capina. Em hipótese 
alguma os materiais e equipamentos poderão ser instalados, utilizados e/ou depositados em 
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno. 

 

B.5 – Alojamento provisório e depósito de materiais e ferramentas 

As especificações para a o abrigo provisório deverão seguir o contido na NR 18 – 
Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção, norma regulamentadora 
que estabelece diretrizes para implementação de medidas administrativas, de planejamento 
e de organização de canteiros de obras, em particular no que se refere às áreas de vivência. 

As dependências internas da obra poderão ser utilizadas para depósito de materiais 
desde que não causem danos aos pisos e acabamentos existentes. Porém a segurança dos 
equipamentos será da Construtora como mencionado no item B.3. 

 

B.6 – Consumo de água e energia elétrica 

Água e energia elétrica poderão ser utilizadas do próprio edifício em comum acordo 
com o responsável da unidade de saúde, desde que não prejudiquem o funcionamento da 
unidade. 
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1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 – Placa de obra 

A placa de obra será executada com dimensões de 2,40 x 1,20m (LxA). Verificar 
modelo com a fiscalização. 

 
1.2 – 1.3 – Escavação manual e reaterro 

Escavação a ser realizada para execução da tubulação de águas pluviais e também 
para passagem de eletroduto para o circuito de distribuição. 
 
1.4– 1.5 – Remoção de calhas, rufos e telha 

Todo o telhado (telhas, calhas e rufos) da construção existente será removido. As 
telhas e calhas deverão ser depositados na obra em local apropriado para posterior 
recolhimento. 
 
1.6 – Remoção de portas 
 Remoção da porta externa da lavanderia. 
 
1.7 – Demolição de alvenaria 
 Demolição de parede na lavanderia conforme projeto. 
 
1.8 – 1.9 Demolição de revestimento cerâmico e rodapé 
 Demolição do revestimento cerâmico e rodapés nos locais indicados no projeto. 

 

1.10 – Remoção de cabos elétricos 
 Remoção dos cabos elétricos existentes que serão substituídos. 

 

2 – PAREDES 
2.1 – Alvenaria de vedação 
 Alvenaria para apoio da estrutura de suporte das telhas sobre a caixa d´água, e também 
para o fechamento do vão da porta da lavanderia.  
 
2.2 – Placas de gesso acartonado (drywall) 
 Executar conforme detalhado no projeto. 
 
3 – IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 
3.1 – Impermeabilização com membrana à base de resina acrílica 

Aplicação de membrana acrílica (frio) em todo o perímetro interno das platibandas 
expostas e laje da marquise frontal. 

Aplicação de 3 demãos. Respeitar os prazos de aplicação, intervalo de demãos e 
tempo de cura de acordo com manual técnico do produto. Não aplicar o produto sob chuva 
ou com a superfície suja ou úmida. 

 
 



Prefeitura Municipal de Medianeira – Paraná 
Avenida José Callegari, nº 647 – Ipê 

Fone: (45) 3264-8600 
www.medianeira.pr.gov.br 

6 

 

 

3.2 – Tratamento de junta de dilatação com espuma expansiva PU. 
Tratamento da junta existente entre as estruturas. 

 

4 – COBERTURA 

De uma forma geral toda a cobertura será substituída por elementos novos exceto a 
estrutura de suporte existente. 

 

4.1 – Trama de madeira composta por terças para telhados 

Trama de madeira sobre o volume da caixa d´água. 
 
4.2 – Telhamento com telha termoacústica 

 Inclinação conforme projeto de cobertura. Prever também a instalação de 
complemento tipo cumeeira. Os parafusos deverão ser fixados na parte superior do 
trapézio da telha. Atentar para as condições climáticas antes do início da remoção das 
telhas. Caso ocorram chuvas e a cobertura esteja sem as telhas, a  empresa deverá 
providenciar proteção provisória para evitar danos a estrutura e instalações da unidade de 
sáude. 

 
4.3 – Calha em chapa de aço 

         Instalar calhas com dimensões de 25x25x10 cm (altura x largura x abas). 
 
4.4 – Chapim (Rufo Capa) 

 Instalar os rufos capa sobre todo o perímetro da platibanda existente. Garantir dobras nas 
extremidades laterais dos rufos de forma a evitar o escorrimento de água nas paredes das 
platibandas. 

4.5 – Rufo externo 

       Instalar os rufos nas ligações entre as telhas e as platibandas. Garantir a 
impermeabilização com o selante PU em toda a sua extensão. 

  
5 – REVESTIMENTOS 

5.1 – 5.2 – Chapisco e Massa única 

 Revestimento para a alvenaria a ser executada. 

5.3 - 5.4 - Aplicação e Lixamento de Massa Látex 

 Revestimento para as paredes a serem executadas. 

5.4 – 5.5 – 5.6 – Revestimento cerâmico/ rodapé / soleira granito 

 Revestimento cerâmico nos locais indicados pelo projeto, bem como colocar soleira de 
granito no limite entre os revestimentos novos e antigos. 
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6 – PORTAS 
6.1 - 6.2  – Porta de madeira em acabamento melamínico  

 Colocação de duas portas novas conforme projeto. 
 
6.3 – Porta em alumínio tipo veneziana 
 Colocação de portinhola para acesso à caixa d´água. 
 

7 – PINTURA 

7.1 – Limpeza de superfície com jato de alta pressão 

Limpeza de toda as paredes externas com jato de alta pressão. 
 

7.2 – 7.3 – Aplicação de textura acrílica 
 Aplicar o revestimento em todas as paredes externas da edificação, bem como o teto 
da marquise. 
 
7.5 – Lixamento de paredes e tetos 

 Lixar as paredes internas e o teto previamente a realização da pintura interna. 

7.6 – 7.7 Aplicação manual  de pintura com tinta látex acrílica nas paredes e tetos 

 Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou  

bolor antes de qualquer aplicação. Preparar o produto conforme indicação do fabricante. 
Aplicar duas demãos de tinta acrílica premium. Respeitar o intervalo de tempo entre 

as duas aplicações. 
O resultado final do acabamento ficará condicionado a aprovação da fiscalização que 

poderá solicitar reaplicação de pintura. 
 

7.8 – 7.9 – Preparo e pintura de piso 

 Preparar e regularizar os danos do piso cimentado da entrada da unidade de saúde 
para posterior pintura do mesmo. 

 

8 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1 – Quadro de distribuição PVC 
 Instalar novo quadro de distribuição exclusivo para os circuitos de tomadas de uso 
específico, ao lado do quadro de distribuição existente. 
 

8.2 – Eletroduto flexível corrugado DN 63 MM (2”) 
 Executar eletroduto enterrado para a passagem do circuito de distribuição do padrão 
de energia até o quadro de distribuição. 
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8.3 – Eletroduto flexível corrugado DN 25 MM (3/4”) 
 Colocação dos eletrodutos sobre a laje para a passagem dos cabos elétricos até os 
pontos indicados no projeto. 
 
8.4 – 8.5 – 8.6 – Cabos elétricos 
 Instalar os cabos elétricos conforme indicado no projeto elétrico. 
 
8.7 – 8.8 – 8.9 - Disjuntores 
 Colocação dos disjuntores para cada circuito conforme projeto elétrico. 
 
8.15 – Caixa de passagem elétrica 
 Caixa para derivação do circuito de distribuição para os dois quadros de distribuição. 
 
8.16 – Caixa de concreto armado pré-moldado 
 Caixa para colocação da haste de aterramento, fundo de brita. 
 
 

9– ÁGUAS PLUVIAIS 
9.1– 9.2 -  Tubo PVC 100 mm e Joelho 90º 

 Instalar a tubulação e conexões de águas pluviais conforme indicado no projeto. 
 

9.3 – Caixa enterrada hidráulica em concreto pré-moldado 
 Instalar a caixa conforme indicado no projeto. 
 
 
C – LIMPEZA FINAL 

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza 
do local de trabalho. Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE 
com todo cuidado a fim de não danificar os elementos da construção. 

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do 
funcionamento e condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao 
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados. 

 
 

 
 
 

Vinícius Cerezer Seben 
CREA – PR: 190789/D 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  06/06/2022 REG. CREA:

ITEM CÓDIGO DO 
SERVIÇO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE DE 

MEDIDA
QUANTI 

DADE MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          2.196,36  R$          2.963,73  R$          5.160,09 
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações
MOVIMENTO DE TERRA

1.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 25,76 52,48 78,24 47,86 97,51 145,37
1.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 15,62 31,82 47,44 29,02 59,12 88,14

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.4 COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,32 0,66 0,98 86,36 178,11 264,47
1.5 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 280,45 0,92 2,17 3,09 258,01 608,58 866,59

1.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18

1.7 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M3 7,41 16,61 35,08 51,69 123,08 259,94 383,02

1.8 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 43,73 6,33 14,36 20,69 276,81 627,96 904,77

1.9 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 54,52 0,70 1,67 2,37 38,16 91,05 129,21

1.10 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 200,00 0,16 0,45 0,61 32,00 90,00 122,00

1.11 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 13,00 0,16 0,44 0,60 2,08 5,72 7,80

1.12 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 35,00 1,62 4,60 6,22 56,70 161,00 217,70

1.13 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 17,43 42,17 59,60 209,16 506,04 715,20

1.14 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 16,00 0,96 3,04 4,00 15,36 48,64 64,00

1.15 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). 
AF_05/2015

UN 1,00 2,25 6,88 9,13 2,25 6,88 9,13

1.16 90444
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 
40 MM. AF_05/2015

M 4,50 7,41 18,16 25,57 33,35 81,72 115,07

2 PAREDES  R$          2.360,63  R$              433,04  R$          2.793,67 

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 8,94 38,85 15,64 54,49 347,32 139,82 487,14

2.2 96359 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P M2 22,40 89,88 13,09 102,97 2.013,31 293,22 2.306,53

3 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$          1.862,32  R$              824,84  R$          2.687,16 

3.1 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 
AF_06/2018

M2 55,72 28,40 12,51 40,91 1.582,45 697,06 2.279,51

3.2 COMP 009 TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 12,55 5,73 18,28 279,87 127,78 407,64

 

REFORMA
1720222879207
190789/D

PREFEITURA DE MEDIANEIRARUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRÃO, 414 - BELO HORIZONTE

LEVANTAMENTO Nº:
MEDIANEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN
 

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Aprovação
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4 COBERTURA  R$        43.607,07  R$          2.703,93  R$        46.311,00 

4.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 6,07 25,31 3,34 28,65 153,63 20,27 173,91

4.2 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 286,52 85,29 2,86 88,15 24.437,29 819,45 25.256,74

4.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 33,40 178,39 18,17 196,56 5.958,23 606,88 6.565,10

4.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,47 50,20 4,53 54,73 6.800,59 613,68 7.414,27

4.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 104,15 60,08 6,18 66,26 6.257,33 643,65 6.900,98

5 REVESTIMENTOS  R$          3.250,66  R$          1.110,03  R$          4.360,69 

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 17,88 1,96 1,68 3,64 35,04 30,04 65,08

5.2 87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,38 16,96 13,42 30,38 362,60 286,92 649,52

5.3 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 5,90 10,18 7,33 17,51 60,06 43,25 103,31
5.4 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 44,80 7,06 5,52 12,58 316,29 247,30 563,58

5.5 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 43,73 35,41 6,82 42,23 1.548,48 298,24 1.846,72

5.6 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45CM. AF_06/2014 M 54,52 5,37 1,78 7,15 292,77 97,05 389,82

5.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,05 90,13 15,21 105,34 635,42 107,23 742,65
6 PORTAS  R$          1.593,20  R$              123,90  R$          1.717,10 

6.1 90796
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 572,34 56,44 628,78 572,34 56,44 628,78

6.2 90797
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU 
MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 574,38 61,25 635,63 574,38 61,25 635,63

6.3 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,64 697,63 9,70 707,33 446,48 6,21 452,69

7 PINTURA  R$        14.921,11  R$          9.680,79  R$        24.601,90 
EXTERNA

7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 516,94 0,61 1,21 1,82 315,33 625,50 940,83
7.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 495,42 7,97 4,43 12,40 3.948,50 2.194,71 6.143,21
7.3 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 21,52 8,69 6,12 14,81 187,01 131,70 318,71
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INTERNA
7.4 COMP 003 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 889,44 0,23 0,48 0,71 204,57 426,93 631,50
7.5 COMP 004 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 0,89 1,51 2,40 791,60 1.343,05 2.134,66

7.6 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 M2 691,54 9,27 4,40 13,67 6.410,58 3.042,78 9.453,35

7.7 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 242,70 9,84 5,74 15,58 2.388,17 1.393,10 3.781,27

PISO
7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 0,92 2,37 3,29 53,29 137,27 190,56

7.9 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 M2 57,92 10,74 6,66 17,40 622,06 385,75 1.007,81

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          7.147,33  R$          1.961,06  R$          9.108,39 

8.1 COMP 005 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 
DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UNID. 1,00 195,48 11,22 206,70 195,48 11,22 206,70

8.2 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 M 14,00 7,50 3,06 10,56 105,00 42,84 147,84

8.3 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 200,00 4,75 2,81 7,56 950,00 562,00 1.512,00

8.4 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00 3,08 0,96 4,04 92,40 28,80 121,20

8.5 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 580,00 5,30 1,27 6,57 3.074,00 736,60 3.810,60

8.6 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 67,50 15,19 0,39 15,58 1.025,33 26,33 1.051,65

8.7 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 1,00 12,80 2,13 14,93 12,80 2,13 14,93

8.8 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 UN 12,00 65,66 4,27 69,93 787,92 51,24 839,16

8.9 COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 93,66 8,86 102,52 187,32 17,72 205,04

8.10 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 10,86 16,94 27,80 119,46 186,34 305,80

8.11 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 7,25 8,12 15,37 7,25 8,12 15,37

8.12 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 11,00 23,80 18,43 42,23 261,80 202,73 464,53

8.13 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 21,30 12,33 33,63 21,30 12,33 33,63

8.14 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 33,13 15,59 48,72 132,52 62,36 194,88

8.15 COMP 007 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 
DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UNID. 1,00 57,50 1,42 58,92 57,50 1,42 58,92
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8.16 COMP 008 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 
0,30 X 0,30 M UNID. 1,00 50,15 0,71 50,86 50,15 0,71 50,86

8.17 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 67,10 8,17 75,27 67,10 8,17 75,27

9 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$          1.171,48  R$              210,81  R$          1.382,29 

9.1 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 32,00 24,07 5,12 29,19 770,24 163,84 934,08

9.2 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 16,00 3,83 19,83 160,00 38,30 198,30

9.3 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

UN 1,00 241,24 8,67 249,91 241,24 8,67 249,91

10 LIMPEZA FINAL  R$                72,59  R$              144,31  R$              216,90 

10.1 99804
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO 
MANUAL. AF_04/2019

M2 43,73 1,66 3,30 4,96 72,59 144,31 216,90
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NOTAS: 

VINICIUS CEREZER SEBEN
Engenheiro Civil - CREA/PR 190789

ENGENHARIA

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

PROJETO ELÉTRICO
CONTEÚDO:

ESCALA: DESENHO:

Vinícius C. Seben
DATA:

03/03
PRANCHA:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

APROVAÇÕES PUBLICAS:

OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE

LOCAL:

OBRA:

DEPARTAMENTO DE

Junho/2022INDICADA

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

PROJETO ELÉTRICO
Escala 1:50

Rua Olavo Bilac esq. Rua Krão, nº 414 - Bairro Belo Horizonte - Medianeira/PR

Reforma da Unidade de Saúde Básica Belo Horizonte



ENDEREÇO: DATA:
MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:
ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 2.196,36 R$ 2.963,73 R$ 5.160,09 R$ 6.622,86 5,247%
2 R$ 2.360,63 R$ 433,04 R$ 2.793,67 R$ 3.585,61 2,841%
3 R$ 1.862,32 R$ 824,84 R$ 2.687,16 R$ 3.448,91 2,733%
4 R$ 43.607,07 R$ 2.703,93 R$ 46.311,00 R$ 59.439,09 47,093%
5 R$ 3.250,66 R$ 1.110,03 R$ 4.360,69 R$ 5.596,84 4,434%
6 R$ 1.593,20 R$ 123,90 R$ 1.717,10 R$ 2.203,86 1,746%
7 R$ 14.921,11 R$ 9.680,79 R$ 24.601,90 R$ 31.575,97 25,017%
8 R$ 7.147,33 R$ 1.961,06 R$ 9.108,39 R$ 11.690,41 9,262%
9 R$ 1.171,48 R$ 210,81 R$ 1.382,29 R$ 1.774,14 1,406%

10 R$ 72,59 R$ 144,31 R$ 216,90 R$ 278,39 0,221%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 78.182,75 R$ 20.156,44 R$ 98.339,19 R$ 126.216,06 100,0%
PERCENTAGEM (%) 79,50% 20,50% 100,00% - -

90

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PINTURA

PAREDES
IMPERMEABILIZAÇÃO
COBERTURA

PORTAS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO HORIZONTE
PREFEITURA DE MEDIANEIRA

TOTAL COM BDI

VINICIUS CEREZER SEBEN
REFORMAMEDIANEIRA

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

REVESTIMENTOS

LIMPEZA FINAL

VINICIUS CEREZER SEBEN

RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRÃO, 414 - BELO HORIZONTE 06/06/2022

%SEM BDIDESCRIÇÃO

28,35%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):
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