Proc. Administrativo 2- 362/2022

De: Rosiane T. - SMEC
Para: SMEC - Secretaria de Educacéo e Cultura

Data: 23/11/2022 as 16:42:48

Setores envolvidos:

ADM-PGM, DLC, SMEC, DFO, DO

Padrao de Luz Escola Ulysses Guimaraes

Em tempo, encaminha-se a documentagéao referente ao Despacho 1 deste.

Atenciosamente,

Rosiane Limberger Dos Santos Tonelli
Orgcamento - SMEC

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf

Composicoes.pdf
Cronograma_Adequacao_Acesso_Jayme_Canet.pdf
JAYME_CANET_REFORMA_ACESSO_Model.pdf
Memorial_Descritivo_Adequacao_Acesso_Jayme_Canet.pdf
Orcamento_e_Cronograma_Adequacao_Acesso_Jayme_Canet.pdf
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CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): | R$ 55.462,12
i} oesery|  S'TUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$)] TAXA (%) AGAO INTERVALO 1 Quartil | Medio 3 Quartil
ADMISSIVEL
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS 6,65%
qPIS 0,65%
6 COFINS 3,00%
1SS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) | 3,00%
6/CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPR
Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
Sem CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%
BDI (%) 23,54% OK ]Com CPRB 20,34% | 22,12% 25,00%
Equagéao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
Onde:

AC: taxa de administragéo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura
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ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
COMPOSICOES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 08/2022
CODIGO _ [DESCRICAO ITEM [ unD | cOEF  [PRECO UNIT|CUSTO TOTAL
COMP1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF |PRECOUNIT| 849,06
SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
4417 |EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 9,41 9,41
4491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* M EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M 4,00 6,78 6,63
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N, 227,
4813 | ADESIVADA, DE *2.4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 100 | 44500 | 430,00
5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,63 20,85
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,68 28,1
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 2371 21,87
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94962 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0.01 | 33165 332,2
GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, 400 X 400 MM, ASSENTADA COM
COMP2 | \RGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UND COEF  |PRECOUNITI 164,94
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 7,5 T, 750 X 1000 MM, E= ” 1
11235 [*15* MM UN 0.6 8,09 36,85
88300 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0453 | 3099 14,04
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0453 | 23,71 10,74
ARGAMASSA TRACO T:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARETA MEDTA UMIDA,
88629 |PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0054 | 612,39 3,31
GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4" VERTICAL, PILARES
COMP3 | 1)80 RETANGULAR 4", INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAO m2 COEF  |PRECOUNIT| 748,57
34360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4" ESP 2.00MM KG 431 4584 197,57
34360 _|PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO RETANGULAR 4" - ESP 3,17MM KG 1.42 45,84 65,00
4374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UND 6,00 0,44 2,64
PARAFUSO PARA BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4X50MM UND 6.00 1.3 7.38
11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0115 | 4265 4,90
88251 |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.965 | 25.13 175,03
88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,479 30,8 261,15
88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 | 3099 34,80
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11229 | 23.71 26,62
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
94974 | AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3~ | 00145 | 397,28 5,76
[IMPEZA FINAL DE OBRA INCLUIDO RETIRADA DE RESIDUOS, VARRICAO E
COMP4 |, \MPEZA DE ESQUADRIAS METALICAS m2 COEF |PRECOUNIT| 4,74
88376 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m 02 2371 274
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (M3): 35,74
OBRA: REFORMA E ADEQUACOES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.361,78 - - 3.361,78
100,00% 6,06%
2 INFRA-ESTRUTURA 3.432,57 - - 3.432,57
100,00% 6,19%
3 SUPERESTRUTURA 406,31 - - 406,31
100,00% 0,73%
4 PAREDES 3.346,87 - - 3.346,87
100,00% 6,03%
5 ESQUADRIAS - 1.734,31 - 1.734,31
100,00% 3,13%
6 REVESTIMENTOS - 2.135,69 - 2.135,69
100,00% 3,85%
7 PISOS,DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E H - 1.025,48 - 1.025,48
100,00% 1,85%
8 AGUAS PLUVIAIS - 3.317,69 - 3.317,69
100,00% 5,98%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.350,71 18.350,71 - 36.701,42
50,00% 50,00% 66,17%
TOTAL DA PARCELA 28.898,24 26.563,88 - 55.462,12
52,10% 47,90% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 28.898,24 55.462,12 55.462,12
52,10% 100,00% 100,00%

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng® Civil Crea PR-175.142/D
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E ADEQUACAO ACESSO ESCOLA MUNICIPAL JAYME
CANET

MEDIANEIRA - PR
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1 - NORMA GERAL

Estas especificacbes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensao e
complementacgéo dos Projetos Executivos da Construcao, Orcamento de Custos
e Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

Eventuais duvidas de interpretacdo entre as pecas que compde o Projeto de
Construcao deverao ser discernidas, antes do inicio da Obra, com a Divisdao de
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos
projetos.

Eventuais alteracbes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira, no
caso unico da impossibilidade da existéncia no mercado, deverdo ser
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuéncia expressa do autor dos
projetos, que poderao exigir informagdes complementares, testes ou analise para
embasar Parecer Técnico final a sugestao alternativa.

Os materiais e/ou servigos ndo previstos nestas Especificagbes constituem casos
especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos.
Neste caso, deverado ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Servico,
Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composi¢éo orgcamentaria completa
que permita comparacdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catalogos e informagdes complementares.

Todas as pecas gréaficas deverdo obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura
Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsavel técnico pela
Empresa proponente.

Sao obrigacdes do Empreiteiro e do Responsavel Técnico:

1. Obedecer as Normas Técnicas, Leis de Higiene e Seguranca de Trabalho;

2. Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao
da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omisséo;

.3. Empregar operdrios devidamente especializados nos servigos a serem

executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra;

4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvara, Certiddes, Licencas, evitando

interrupgdes por embargos;

.5. Manter servico ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucdo da
mesma;
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remogéo de lixos e entulhos para fora do

canteiro;

1.6.7. Providenciar a colocagdo das placas exigidas pelo governo do Estado,

Prefeitura Municipal/CREA e érgao conveniado, quando houver;
1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentacdo prevista no Contrato de
Empreitada Global.

1.7. Para execucao da obra, objeto destas Especificagdes, ficard a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais,
equipamentos e o que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.
A execucao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios 0os procedimentos normais de
regularizacao da situacao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relacdo as licencgas e alvaras.

2 — FISCALIZACAO

2.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia
da Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que Ihe for determinado.

2.2. A empreiteira mantera na obra, a testa dos servicos e como seu preposto,
um profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente
em todos os atos, de modo que as comunicac¢des feitas ao preposto serédo
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente
habilitado, preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR. como
responsavel Técnico pela Obra.

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso Ihe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde seréo feitas,
em duas vias, as comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesma
forma, poderd a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagoes
efetuadas a Fiscalizagdo ou a Prefeitura Municipal.

2.5. Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucao dos servicos, bem como
mandar refazé-los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execugdo dos servigos,
serdo levados em conta aqueles que constarem no Diério de Obras, aprovados pela
fiscalizagdo, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

2.7. A presenga da Fiscalizagao na obra, ndo diminui a responsabilidade da
empreiteira perante a legislagdo pertinente.

2.8. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado
dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Diario de Obras.

3 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacées, os métodos
e ensaios, os padrdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas referentes aos
materiais ja normalizados, mao de obra e execucao de servicos especificados, serao
rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, podera a fiscalizagéao
exigir analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a
execucao das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das ja
construidas e ainda nao recebidas definitivamente, serdo de total responsabilidade da
empreiteira.

3.4. Podera a empreiteira para executar os servigos, determinar os turnos de
trabalho que julgar necessario, observada a legislacao vigente.

4 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento, m&o de obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execugao dos
servigos provisorios tais como: barracdo, andaimes, cercas, instalagdes de
sanitarios, de luz, de agua, etc.

4.2. A fim de que a Fiscalizagdo aprove a localizagdo dessas instalagbes
provisérias, devera a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locacao antes
do inicio dos trabalhos.

Na conclusdo da obra, a empreiteira efetuard a demolicdo dessas construcdes
provisérias e remogdo dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15
(quinze) dias corridos. Se nao o fizer, podera a Fiscalizacdo efetuar sua retirada,
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sendo que as despesas decorrentes serdo debitadas a empreiteira, nao se
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservagao dos mesmos.

5 — DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

» Placa de obra 2,4 x 1,2m, em chapa galvanizada, ja incluso pontalete 7,5 x 7,5
cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm, conforme layout a ser disponibilizado pelo Municipio;

» Demolicdo de mureta em alvenaria de blocos furados na vertical, incluso
retirada e destinacdo de residuos, localizada no acesso da escola, conforme
indicado em projeto;

» Remocéo:
Remocéao de esquadria existente, acesso da escola, com retirada e destinagao
final;

» Execucgao de abertura em gradil existente, e execucao de portao de giro/abrir,
em metalon redondo de 3%, ou similar a material existente de mesma
equivalecia estrutural, incluso fornecimento, soldas, aplicacdo de fundo e
execucao de pintura pulverizada em tinta esmalte sintético, cor a definir;

» Escada:

Execucgéo de escada em alvenaria, incluso fundagédo em estacas, 06 unidades,
didmetro de 25 cm, 06 unidades de blocos 50x50cm, viga baldrame,
impermeabilizagdo de baldrame. Execucao de alvenaria de blocos de ceramica
furados na vertical. Enchimento com aterro de argila material de empréstimo a
ser fornecido pela contratada. Compactacao de solo a percussao. Execucgéo de
lastro de brita e concretagem de piso, espessura 7,0 cm. Chapisco e aplicacao
de massa unica para recebimento de pintura em toda escada. Execucao de
protecdo com fundo selador, aplicacdo de textura acrilica em paredes, e
aplicacéo de pintura acrilica em pisos. Execucéo de guarda-corpo e corrimao,
conforme indicado em projeto.

» Esquadrias;
Fornecimento e instalacao de esquadra em aluminio, de correr, com 04 folhas,
incluso elaboragéo de peitoril em marmore para atendimento, nas dimensées
de 0,30x 2,00m, conforme indicado em projeto; Execucdo de pintura de toda
parede externa, incluso aplicagdo de massa acrilica e lixamento.

» Aguas Pluviais:
Execucgédo caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com
tijolos ceramicos macigos, dimensoes internas: 0,15 x 1,00 x 0,3m, 3 unidades
continuas, conforme indicado no projeto, para captacao de aguas pluviais. Sera
executada também a ligacdo em rede externa existente, por meio de
excugaode nova caixa enterra hidraulica, nas medidas de 0,4x0,4x0,4m,incluso
ligagbes e fornecimento de grelha em ferrro fundido nas mesmas dimensoes.
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» Pavimentacgao:
Execucgéo de piso intertravado com blocos retangulares em concreto, de cor
natural, dimensdes de 20x10x6 cm, conforme indicado em projeto;

» Gradil metalico:
Execucdo de Gradil metalico, conforme modelo em projeto, com tubos de
aluminio anodizado, dimensao de 3/4", espessura de chapa de 2,0 mm, pilares
tubo retangular 4" espessura de chapa de 3,17mm, chumbado com lastro de
concreto magro, incluso fornecimento e instalagcdo, soldas, preparacgao,
aplicacéo de fundo e pinturapulverizada em tinta esmalte sintético, cor a definir.
Conforme projeto, prever portdo em mesmo material de abrir, acesso secretaria
patio da escola.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Toda duvida existente na compreensdo das especificacbes de servico sera
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver
determinada nos Projetos especifica, neste Memorial e na falta de orientacbes de
algum tipo de material ou servigo, a fiscalizacdo municipal tera supremacia e
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orgamento
anexo.

Todos os servicos terdo como parametros basicos de execugdo, as
especificacoes constantes nas normas da Associacao Brasileira de Norma Técnica e
as especificagdes dos fabricantes dos produtos a serem aplicados.

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificacdes da ABNT, para
os tipos de servigos previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptacdes e
contradicdes resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalizagdo da
Prefeitura.

Toda e qualquer modificacdo do tipo de material e servico constantes dos
documentos que integram o Projeto Executivo de Constru¢cdo das Instalacdes
Sanitarias e Construcao de Paredes Divisérias, somente poderao ser executados com
autorizagcao expressa do Engenheiro Fiscal do Municipio. A utilizagdo dos materiais
para a construcdo da presente obra fica sujeita a fiscalizacdo e aprovacao prévia do
municipio, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalizagdo e medicao dos
servicos ficara sob sua responsabilidade.

As indicagbes das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, ceramicas,
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referéncia comercial,
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovacao
prévia da fiscalizacao antes da sua aplicacao, devendo, porém ser todos de
primeira qualidade.

Medianeira, 10 de Outubro de 2022.

Eng.2 Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA PR- 175.142/D
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PLANILHA DE SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL
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REFORMA E ADEQUAGOES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET

REFERENCIA:

ago/22

Local:

RUA AMAZONAS - LOTE 01 - QUADRA A

DATA:

10/10/2022

Municipio:

MEDIANEIRA - PR

BDI:

23,54%

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

PRECO (R$)

| UNITARIO S/
BDI

UNITARIO C/ BDI

TOTAL

TOTAL DO ITEM

1

SERVICOS PRELIMINARES

1.1

3.361,78

IDENTIFICACAO DA OBRA

3.020,91

COMPOSIGAO |

COMP1

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
24X12°M

M2

2,88

849,06

1.048,93

3.020,91

1.2

DEMOLICAQ

340,87

SINAPI

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

1,80

62,09

76,71

138,07

SINAPI

97645

REMOCGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1,20

37,15

45,90

55,07

SINAPI-I

6081

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)

M3

2,56

46,71

57,71

147,73

INFRA-ESTRUTURA

3.432,57

ESTACA E BALDRAME

3.432,57

SINAPI

101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

9,00

86,76

107,18

964,65

SINAPI

96527

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3

0,47

143,32

177,06

83,22

SINAPI

96530

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZACAO. AF_06/2017

M2

2,33

221,88

274,11

638,68

SINAPI

96545

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

26,63

16,54

20,43

544,14

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

11,06

19,83

24,50

270,95

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

1,22

423,96

523,76

638,99

SINAPI

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

5,46

43,28

53,47

291,94

SUPERESTRUTURA

406,31

3.1

PILARES, VIGAS E CORTINAS

SINAPI

96545

406,31

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

5,85

16,54

20,43

119,54

SINAPI

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

7,43

19,83

24,50

182,02

SINAPI

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,20

423,96

523,76

104,75

PAREDES

3.346,87

0 CDUB-/CE4-Z2Z28D-BDs4

4.1

ALVENARIA

1.211,18

SINAPI

103324

ACVCIVATITA DC VEDAGAU DUE DLUGUS GEMANICUS TUNMADUS VA VM TTCAE UE THATIATY VT

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

100004

M2

12,20

80,36

99,28

1.211,18

(0]

c
ESQUADRIAS

1.734,31

SINAPI

94573

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

M2

1,80

431,14

532,63

958,73

SINAPI

101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

4,00

156,95

193,90

775,58

REVESTIMENTOS

6.2

PAREDE EXTERNA

2.135,69

2.135,69

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

9,98

4,27

528

52,65

SINAPI

87809

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORCO CONTRA FISSURACAO.

M2

9,98

79,57

98,30

981,04

SINAPI

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

9,36

3,19

3,94

36,89

SINAPI

88423

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2

5,76

18,84

23,27

134,06

SINAPI

102492

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

M2

7,38

24,50

30,27

223,37

SINAPI

96135

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.
AF_05/2017

M2

2,70

35,66

44,05

118,95

SINAPI

95625

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DE SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016

M2

17,05

27,95

34,53

588,73

PISOS,DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

71

PISOS

SINAPI

97083

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

3,30

3,68

4,55

15,00

SINAPI

96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

0,17

110,63

136,67

22,55

INHA R

SINAPI

101747

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

M2

3,30

68,61

84,76

279,71

S
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SINAPI

92397

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2

12,35

48,88

60,39

745,77

ER

AGUAS PLUVIAIS

8.1

CONDUCAO DE AGUAS PLUVIAIS
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SINAPI

103005

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

UN

3,00

629,81

778,07

2.334,20

SINAPI

99251

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN

1,00

294,08

363,31

363,31

COMPOSIGAO

COMP2

GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, 400 X 400 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 :
3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UND

1,00

164,94

203,77

203,77

SINAPI

91790

(pOMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

2,50

89,87

111,03

277,56

SINAPI

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

0,58

93,79

115,87

67,20

SINAPI

102988

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO
DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

1,00

58,00

71,65

71,65

R RAMOS MACIEL e CLA|

T acesse nups./rmedianeira. Lao

11

SERVICOS COMPLEMENTARES

36.701,42<C

11.1

LIMPEZA FINAL

SINAPI

99837

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO., AF_04/2019 P

3,90

668,84

826,28

3.222,51

SINAPI

99855

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019 P

3,93

119,64

147,80

580,87

SINAPI-I

4948

PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2

3,78

1.105,72

1.366,01

5.163,50

COMPOSIGAO

COMP3

GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4" VERTICAL, PILARES TUBO
RETANGULAR 4", INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALACAQ

M2

27,00

748,57

924,78

24.969,16

SINAPI

100723

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTE'[ICO GRAFITE)
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

M2

184,49

11,24

13,89

2.561,81

oa[s: KAIO C
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COMPOSIGAO

COMP4

LIMPEZA FINAL DE OBRA TINCLUIDO RETIRADA DE RESIDUOS, VARRICAO E LIMPEZA DE
ESQUADRIAS METALICAS

M2

34,75

4,74

5,86

203,57

por 2 p

PRECO GLOBAL

55.462,12

Kaio Cesar Ramos Maciel
Eng® Civil Crea PR-175.142/D
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