
Proc. Administrativo 2- 362/2022

De: Rosiane T. - SMEC

Para: SMEC - Secretaria de Educação e Cultura 

Data: 23/11/2022 às 16:42:48

Setores envolvidos:

ADM-PGM, DLC, SMEC, DFO, DO

Padrão de Luz Escola Ulysses Guimarães

 

 Em tempo, encaminha-se a documentação referente ao Despacho 1 deste.

Atenciosamente,

_

Rosiane Limberger Dos Santos Tonelli 

Orçamento - SMEC

Anexos:

Composicao_do_BDI.pdf

Composicoes.pdf

Cronograma_Adequacao_Acesso_Jayme_Canet.pdf

JAYME_CANET_REFORMA_ACESSO_Model.pdf

Memorial_Descritivo_Adequacao_Acesso_Jayme_Canet.pdf

Orcamento_e_Cronograma_Adequacao_Acesso_Jayme_Canet.pdf
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55.462,12R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS 6,65%

6. 0,65%
6. 3,00%
6. 3,00%
6.

Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
23,54% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

BDI (%)

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%)
OBSERV

AÇÃO

SITUAÇÃO DO 
INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)
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CODIGO DESCRIÇÃO ITEM UND COEF PRECO UNIT CUSTO TOTAL

COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF PRECO UNIT 849,06

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,00 9,41 9,41

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 6,78 6,63

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,00 445,00 430,00

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 19,63 20,85

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 30,68 28,1

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 23,71 21,87

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,01 331,65 332,2

COMP2
GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, 400 X 400 MM, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND COEF PRECO UNIT 164,94

11235
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= 
*15* MM UN 0,6 228,09 136,85

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 30,99 14,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,453 23,71 10,74

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0054 612,39 3,31

COMP3
GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4"  VERTICAL, PILARES 
TUBO RETANGULAR 4", INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 COEF PRECO UNIT 748,57

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4" ESP 2,00MM KG 4,31 45,84 197,57
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO RETANGULAR  4" - ESP 3,17MM KG 1,42 45,84 65,09
4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10              UND 6,00 0,44 2,64

PARAFUSO PARA BUCHA S10 SEXTAVADO 1/4X50MM UND 6,00 1,23 7,38
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,115 42,65 4,90
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,965 25,13 175,03
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,479 30,8 261,15
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 30,99 34,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 23,71 26,62

94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,0145 397,28 5,76

COMP4
LIMPEZA FINAL DE OBRA INCLUIDO RETIRADA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO E 
LIMPEZA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

M2 COEF PRECO UNIT 4,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,71 4,74

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSIÇÕES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 08/2022
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META (M²): 35,74
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 3.361,78        -                 -                3.361,78        
100,00% 6,06%

2 3.432,57        -                 -                3.432,57        
100,00% 6,19%

3 406,31           -                 -                406,31           
100,00% 0,73%

4 3.346,87        -                 -                3.346,87        
100,00% 6,03%

5 -                 1.734,31        -                1.734,31        
100,00% 3,13%

6 -                 2.135,69        -                2.135,69        
100,00% 3,85%

7 -                 1.025,48        -                1.025,48        
100,00% 1,85%

8 -                 3.317,69        -                3.317,69        
100,00% 5,98%

11 18.350,71      18.350,71      -                36.701,42      
50,00% 50,00% 66,17%

TOTAL DA PARCELA 28.898,24      26.563,88      -                55.462,12      
52,10% 47,90% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 28.898,24      55.462,12      55.462,12     
52,10% 100,00% 100,00%

Engº Civil Crea PR-175.142/D

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRA-ESTRUTURA 

REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET

PAREDES

SERVIÇOS PRELIMINARES

Kaio Cesar Ramos Maciel

Prazo (dias)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUPERESTRUTURA 

PISOS,DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E P

ÁGUAS PLUVIAIS

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação
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ESCALA 1/50

LOCALIZACAO
ESCALA 1/2000
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A

RUA MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL
MEDIANEIRA

DATA:

PLANTA BAIXA - LOCALIZACAO - ESTATISTICA

Indicada

ESCALA:

CONTEUDO:

Andressa Paloschi

DESENHO: PRANCHA:

Rua Amazonas, 2931 - Lote 1 - Quadra A - Loteamento Iguaçu - Bairro Itaipu

ESCOLA JAYME CANET

APROVACOES PUBLICAS:

LOCAL:

OBRA:

Setembro de 2021 01/01

Projeto de Reforma - Revitalização da fachada

PROJETO ARQUITETONICO:

EXECUCAO:

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

MICHELLE SEBEN
Arquiteta e Urbanista - CAU A41010-1
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LOCALIZAÇÃO DA ÁREA
S/ESCALA

REFORMA:

· Execução de piso em paver e escada de acesso com
corrimão;

· Colocação de gradil metálico para divisória;
· Abertura do portão para acesso;
· Substituição de janela com balcão de atendimento;
· Colocação de bancos em madeira;

PESPECTIVAS 3D
S/ESCALA
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225x60  P=180

80x165
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0

1515

15
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23 308 23

PLANTA BAIXA
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100x210
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A = 19,60 m²
AREA COBERTA

ra
m

pa

i =8,33%
rampa

15
0

203

A = 14,53 m²
P. Cimento
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Balcão de atendimento

JARDIM

M
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h:
 0

,2
5m

150 30 30 30

246

15
0

24
0

36
4

5

Divisória em gradil metálico

103 383

406

HALL DE ACESSO
A = 14,98 m²
P = Cimento

mureta à demolir
Grelha Metálica

23

38

Prever abertura no gradil

A = 12,30 m²
P= Paver

ÁREA DESCOBERTA

90

modelo a definir h:2,50m

FACHADA

10
0

NÍVEL DO 

TELHADO DE PRÉ-MOLDADO
EXISTENTE

GRADIL METÁLICO MODELO Á DEFINIR

GUARDA CORPO
METÁLICO H:1,10M

PASSEIO

Divisória em gradil metálico modelo
a definir (altura inicia em 2,50 

358 23

PLANEJAMENTOADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIVISÃO DE

22
5

90
9

e segue reto até o portão)

Espelho h:17,5cm
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Prefeitura Municipal de Medianeira – Paraná 

Avenida José Callegari, nº 647 – Ipê 
Fone: (45) 3264-8600 

                           www.medianeira.pr.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFORMA E ADEQUAÇÃO ACESSO ESCOLA MUNICIPAL JAYME 

CANET 
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Prefeitura Municipal de Medianeira – Paraná 

Avenida José Callegari, nº 647 – Ipê 
Fone: (45) 3264-8600 

                           www.medianeira.pr.gov.br 

 

 

1 – NORMA GERAL 
 
1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e 

complementação dos Projetos Executivos da Construção, Orçamento de Custos 
e Cronograma Físico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra. 

 
1.2. Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de 

Construção deverão ser discernidas, antes do início da Obra, com a Divisão de 
Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos 
projetos.  

 
1.3. Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, no 

caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser 
previamente apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da 
Prefeitura Municipal de Medianeira, com anuência expressa do autor dos 
projetos, que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para 
embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa. 

 
1.4. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem casos 

especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia e Projetos 
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos projetos. 
Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do Material/Serviço, 
Memorial Justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa 
que permita comparação com materiais e/ou serviços semelhantes, além de 
catálogos e informações complementares. 

 
1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da Prefeitura 

Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsável técnico pela 
Empresa proponente. 

 
1.6. São obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 
 
1.6.1. Obedecer às Normas Técnicas, Leis de Higiene e Segurança de Trabalho; 
1.6.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução 

da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos 
causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligência, 
imperícia ou omissão; 

1.6.3. Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem 
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

1.6.4. Manter atualizados no Canteiro de Obras, Alvará, Certidões, Licenças, evitando 
interrupções por embargos; 

1.6.5. Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 
mesma; 
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1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 
canteiro; 

1.6.7. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo governo do Estado, 
Prefeitura Municipal/CREA e órgão conveniado, quando houver; 

1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de 
Empreitada Global. 

1.7. Para execução da obra, objeto destas Especificações, ficará a cargo da firma 
empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, 
equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos serviços. 
A execução de obra ficará a cargo da empresa vencedora da licitação, através 
de competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 
Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 
regularização da situação do responsável técnico pela empresa construtora junto 
à Prefeitura Municipal, com relação às licenças e alvarás. 

 
2 – FISCALIZAÇÃO 

 
2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia 

da Prefeitura Municipal, através de seu responsável técnico, em qualquer ocasião, 
devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for determinado. 
 

2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, 
um profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente 
em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão 
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo 
preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente 
habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – PR. como 
responsável Técnico pela Obra. 
 

2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, 
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe 
for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 
motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

2.4. Deverá ser mantido no escritório da obra, um livro Diário de Obras, com 
páginas numeradas e rubricadas, desde o início até o final da obra, onde serão feitas, 
em duas vias, as comunicações à empreiteira efetuadas pela Fiscalização. Da mesma 
forma, poderá a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicações 
efetuadas à Fiscalização ou a Prefeitura Municipal. 
 

2.5. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como 
mandar refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as 
especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de 
tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. 
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2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execução dos serviços, 
serão levados em conta àqueles que constarem no Diário de Obras, aprovados pela 
fiscalização, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura 
Municipal. 
 

2.7. A presença da Fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da 
empreiteira perante a legislação pertinente. 
 

2.8. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado 
dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que 
interessem aos serviços, bem como um livro Diário de Obras. 
 
 

3 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos 
e ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 
materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, serão 
rigorosamente exigidos. 
 

3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização 
exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira. 
 

3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à 
execução das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já 
construídas e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da 
empreiteira. 
 

3.4. Poderá a empreiteira para executar os serviços, determinar os turnos de 
trabalho que julgar necessário, observada a legislação vigente. 
 
 

4 – INSTALAÇÕES DA OBRA 
 

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 
serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de 
sanitários, de luz, de água, etc. 
 

4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações 
provisórias, deverá a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locação antes 
do início dos trabalhos. 
Na conclusão da obra, a empreiteira efetuará a demolição dessas construções 
provisórias e remoção dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, 
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sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se 
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos mesmos. 
 

5 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

 Placa de obra 2,4 x 1,2m, em chapa galvanizada, já incluso pontalete 7,5 x 7,5 
cm e sarrafo, 2,5 x 7 cm, conforme layout a ser disponibilizado pelo Município; 
 

 Demolição de mureta em alvenaria de blocos furados na vertical, incluso 
retirada e destinação de resíduos, localizada no acesso da escola, conforme 
indicado em projeto; 

 
 Remoção: 

Remoção de esquadria existente, acesso da escola, com retirada e destinação 
final; 
 

 Execução de abertura em gradil existente, e execução de portão de giro/abrir, 
em metalon redondo de ¾, ou similar a material existente de mesma 
equivalecia estrutural, incluso fornecimento, soldas, aplicação de fundo e 
execução de pintura pulverizada em tinta esmalte sintético, cor a definir; 
 

 Escada: 
Execução de escada em alvenaria, incluso fundação em estacas, 06 unidades, 
diâmetro de 25 cm, 06 unidades de blocos 50x50cm, viga baldrame, 
impermeabilização de baldrame. Execução de alvenaria de blocos de cerâmica 
furados na vertical. Enchimento com aterro de argila material de empréstimo a 
ser fornecido pela contratada. Compactação de solo a percussão. Execução de 
lastro de brita e concretagem de piso, espessura 7,0 cm. Chapisco e aplicação 
de massa única para recebimento de pintura em toda escada. Execução de 
proteção com fundo selador, aplicação de textura acrílica em paredes, e 
aplicação de pintura acrilica em pisos. Execução de guarda-corpo e corrimão, 
conforme indicado em projeto. 

 
 Esquadrias; 

Fornecimento e instalação de esquadra em alumínio, de correr, com 04 folhas, 
incluso elaboração de peitoril em mármore para atendimento, nas dimensões 
de 0,30x 2,00m, conforme indicado em projeto; Execução de pintura de toda 
parede externa, incluso aplicação de massa acrílica e lixamento. 
 

 Águas Pluviais: 
Execução caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,15 x 1,00 x 0,3m, 3 unidades 
contínuas, conforme indicado no projeto, para captação de águas pluviais. Será 
executada também a ligação em rede externa existente, por meio de 
excuçãode nova caixa enterra hidráulica, nas medidas de 0,4x0,4x0,4m,incluso 
ligações e  fornecimento de grelha em ferrro fundido nas mesmas dimensões. 
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 Pavimentação: 

Execução de piso intertravado com blocos retangulares em concreto, de cor 
natural, dimensões de 20x10x6 cm, conforme indicado em projeto; 

 
 Gradil metálico: 

Execução de Gradil metálico, conforme modelo em projeto, com tubos de 
alumínio anodizado, dimensão de 3/4", espessura de chapa de 2,0 mm, pilares 
tubo retangular 4" espessura de chapa de 3,17mm, chumbado com lastro de 
concreto magro, incluso fornecimento e instalação, soldas, preparação, 
aplicação de fundo e pinturapulverizada em tinta esmalte sintético, cor a definir. 
Conforme projeto, prever portão em mesmo material de abrir, acesso secretaria 
pátio da escola. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço será 
dirimida pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que estiver 
determinada nos Projetos específica, neste Memorial e na falta de orientações de 
algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá supremacia e 
autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos constantes do orçamento 
anexo.  

Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as 
especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma Técnica e 
as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 

Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para 
os tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e 
contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalização da 
Prefeitura. 

Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos 
documentos que integram o Projeto Executivo de Construção das Instalações 
Sanitárias e Construção de Paredes Divisórias, somente poderão ser executados com 
autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A utilização dos materiais 
para a construção da presente obra fica sujeita a fiscalização e aprovação prévia do 
município, através de seu engenheiro, bem como toda a fiscalização e medição dos 
serviços ficará sob sua responsabilidade. 

As indicações das marcas de alguns produtos, tais como azulejos, cerâmicas, 
tintas, etc. citadas neste memorial, serve apenas como referência comercial, 
ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber aprovação 
prévia da fiscalização antes da sua aplicação, devendo, porém ser todos de 
primeira qualidade. 

Medianeira, 10 de Outubro de 2022. 
 

Eng.º Kaio Cesar Ramos Maciel 
CREA PR- 175.142/D 
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REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET REFERÊNCIA:

RUA AMAZONAS - LOTE 01 - QUADRA A DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.361,78
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 3.020,91

COMPOSIÇÃO COMP1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 
*2,4 X 1,2* M 

M2 2,88 849,06 1.048,93 3.020,91

DEMOLIÇÃO 340,87

 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,80 62,09 76,71 138,07

 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,20 37,15 45,90 55,07
 SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                  M3    2,56 46,71 57,71 147,73

INFRA-ESTRUTURA 3.432,57

ESTACA E BALDRAME 3.432,57

 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO 
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 9,00 86,76 107,18 964,65

 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,47 143,32 177,06 83,22

 SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 2,33 221,88 274,11 638,68

 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,63 16,54 20,43 544,14

 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11,06 19,83 24,50 270,95

 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,22 423,96 523,76 638,99

 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 5,46 43,28 53,47 291,94
SUPERESTRUTURA 406,31
PILARES, VIGAS E CORTINAS 406,31

 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,85 16,54 20,43 119,54

 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,43 19,83 24,50 182,02

 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,20 423,96 523,76 104,75

PAREDES 3.346,87

ALVENARIA 1.211,18

SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 12,20 80,36 99,28 1.211,18

ESQUADRIAS 1.734,31

SINAPI 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80 431,14 532,63 958,73

SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 4,00 156,95 193,90 775,58

REVESTIMENTOS 2.135,69
PAREDE EXTERNA 2.135,69

SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 9,98 4,27 5,28 52,65

SINAPI 87809
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, 
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. 

M2 9,98 79,57 98,30 981,04

SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 9,36 3,19 3,94 36,89

SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 5,76 18,84 23,27 134,06

SINAPI 102492
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 7,38 24,50 30,27 223,37

SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

M2 2,70 35,66 44,05 118,95

SINAPI 95625
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 17,05 27,95 34,53 588,73

PISOS,DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1.025,48
PISOS 1.025,48

SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,30 3,68 4,55 15,00

SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,17 110,63 136,67 22,55

SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 3,30 68,61 84,76 279,71

SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 12,35 48,88 60,39 745,77

ÁGUAS PLUVIAIS 3.317,69
CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 3.317,69

SINAPI 103005
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021

UN 3,00 629,81 778,07 2.334,20

SINAPI 99251
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,00 294,08 363,31 363,31

COMPOSIÇÃO COMP2
GRELHA DE FERRO FUNDIDO COM REQUADRO, 400 X 400 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 
3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UND 1,00 164,94 203,77 203,77

SINAPI 91790
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, 
ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,50 89,87 111,03 277,56

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,58 93,79 115,87 67,20

SINAPI 102988
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO 
DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 1,00 58,00 71,65 71,65

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.701,42

LIMPEZA FINAL 36.701,42

SINAPI 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" 
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 3,90 668,84 826,28 3.222,51

SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 3,93 119,64 147,80 580,87

SINAPI-I 4948
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                   

M2    3,78 1.105,72 1.366,01 5.163,50

COMPOSIÇÃO COMP3
GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TUBO QUADRADO 3/4"  VERTICAL, PILARES TUBO 
RETANGULAR 4", INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 27,00 748,57 924,78 24.969,16

SINAPI 100723
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 184,49 11,24 13,89 2.561,81

COMPOSIÇÃO COMP4
LIMPEZA FINAL DE OBRA INCLUIDO RETIRADA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO E LIMPEZA DE 
ESQUADRIAS METÁLICAS M2 34,75 4,74 5,86 203,57

55.462,12
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