
PRAZO: 60 dias
Total de cada Coef. de 

Item 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)
1 204.238,15        159.591,41    363.829,56    

56,14% 43,86% 87,42%
2 30.826,67          21.512,00      52.338,67      

58,90% 41,10% 12,58%

TOTAL DA PARCELA 235.064,82        181.103,41    416.168,23    
56,48% 43,52% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 235.064,82        416.168,23    
56,48% 100,00%
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