

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

Cartilha		cartilha		cartilha		cartilha							
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA		Anexo		Anexo		Anexo							
ESCRITÓRIO REGIONAL													
SUBPROJETO													
PROTOCOLO													
ARQ Nº													
LOCAL													
BDI (%) - BETUMES													
BDI (%) - SERVIÇOS													
ENSAIOS (%)													
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO													
Município:	MEDIANEIRA						SAM						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS						LOTE nº						
Local da Obra :	RUA MARGINAL LESTE (ENTRE RUA JOSE DE ALENCAR E RUA ANGELO D'AROLT)												
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL			ORÇAMENTO APROVADO						
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
2		TERRAPLENAGEM						523,56					523,56
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	74,37	7,04	523,56	523,56		74,37	7,04	523,56	523,56	
3		BASE / SUB-BASE						4.580,54					4.580,54
532600	DER	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	m3	74,37	41,19	3.063,30	3.063,30		74,37	41,19	3.063,30	3.063,30	
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	495,83	3,06	1.517,24	1.517,24		495,83	3,06	1.517,24	1.517,24	
4		REVESTIMENTO						15.256,69					15.256,69
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	m2	495,83	30,77	15.256,69	15.256,69		495,83	30,77	15.256,69	15.256,69	
5		MEIO-FIO E SARJETA						5.876,94					5.876,94
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - 1 tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	171,74	34,22	5.830,57	5.876,94		171,74	34,22	5.830,57	5.876,94	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
6		PAISAGISMO / URBANISMO						21.167,89					21.167,89
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	172,11	1,53	263,33	263,33		172,11	1,53	263,33	263,33	
605000	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m3	172,11	34,20	5.784,62	5.886,16		172,11	34,20	5.784,62	5.886,16	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	91,13	8,56	780,07	780,07		91,13	8,56	780,07	780,07	
605000C	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	6,00	352,07	2.112,42	2.112,42		6,00	352,07	2.112,42	2.112,42	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO											
	PINI	Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		6,72	194,17		1.304,82		6,72	194,17		1.304,82	
	PINI	Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		55,73	194,17		10.821,09		55,73	194,17		10.821,09	

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

Codigo	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
9		SERVIÇOS DIVERSOS						448,85					448,85
603900	DER	Lastro de Brita	m3	3,44	130,48	448,85	448,85		3,44	130,48	448,85	448,85	
10		DRENAGEM						9.696,58					9.696,58
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	54,00	8,34	450,36	450,36		54,00	8,34	450,36	450,36	
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	13,55	26,31	356,50	356,50		13,55	26,31	356,50	356,50	
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	31,63	15,79	499,44	499,44		31,63	15,79	499,44	499,44	
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	45,00	81,64	3.672,45	3.673,80		45,00	81,64	3.672,45	3.673,80	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	1.179,12	4.704,64	4.716,48		4,00	1.179,12	4.704,64	4.716,48	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
transporte		Tijolo											
transporte		Cal											
PREÇO GLOBAL						45.264,04	57.551,05	57.551,05			45.264,04	57.551,05	57.551,05
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)						26.191,36	26.237,73	26.237,73			26.191,36	26.237,73	26.237,73
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)						8.940,44	21.167,89	21.167,89			8.940,44	21.167,89	21.167,89
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8)													
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9)						448,85	448,85	448,85			448,85	448,85	448,85
TOTAL DE DRENAGEM (10)						9.683,39	9.696,58	9.696,58			9.683,39	9.696,58	9.696,58
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)													
AREA INICIAL							m2		AREA ATUAL			m2	

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D

CONFERÊNCIA	45.264,04	57.551,05	57.551,05		45.264,04	57.551,05	57.551,05
-------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-----------