ORCAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTACAO PELA TABELA

ORGCAMENTO_ATUALIZADO

exo Anexo Anexo
ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO
PROTOCOLO
ARQ N°
LOCAL
BDI (%) - BETUMES
BDI (%) - SERVICOS
ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: | MEDIANEIRA |sAm |
Projeto : PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS |LOTE n° |
Local da Obra : RUA KRAO (ENTRE RUA CASTRO ALVES E QUADRA 2)
Cédigo | Origem DESCRICAO DOS SERVICOS UD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
2 TERRAPLENAGEM 517,39] 517,39
400300 DER Destocamento arvores diam. > 30cm un 2,00 38,38| 76,76| 76,76] | 2,00 38,38| 76,76 76,76
411000a  [DER Remocgao da Camada Superficial m3 62,59 7,04] 440,63] 440,63 62,59 7,04] 440,63] 440,63
3 5 3.854,93 3.854,03|
532600 DER Colch&o de Argila/Saibro/mat. de Jazida m3 62,59 41,19] 2.578,08] 2.578,08] | 62,59 41,19] 2.578,08| 2.578,08
511100 DER Regularizagado compac.subleito 700% PN m2 417,27 3,06] 1.276,85] 1.276,85 | 417,27 3,06 1.276,85] 1.276,85
4 REVESTIMENTO 12.839,40 12.839,40
521450 DER Pedra Irregular - sem colchao m2 417,27 30,77] 12.839,40] 12.839,40 417,27 30,77 12.839,40] 12.839,40
5 METO-FIO E SARJETA 3.671,81 3.671,81
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in
810200 DER loco" m 107,30 34,22 3.642,84 3.671,81 107,30 34,22 3.642,84 3.671,81
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
3 PATSAGISMO 7 URBANTSMO 14.762,06) 14.762,06|
Regularizacao e Compactacao p/ assentamento de
72961 SEIL calgadas/lajotas/blocos m2 128,45 1,53 196,53 196,53 128,45 1,53 196,53 196,53,
605000 DER Calgada Concreto (e = 5,00 cm ) m3 128,45 34,20 4.317,20 4.392,99 128,45 34,20 4.317,20 4.392,99
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 94,75 8,56 811,06 811,06| 94,75 8,56 811,06 811,06
Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94
605000C  |DER m2 un 4,00 352,07 1.408,28 1.408,28 4,00 352,07 1.408,28 1.408,28
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
Pavimentagao em paver tatil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo,
PINI conforme NBR 9050 4,48 194,17 869,88 4,48 194,17 869,88
Pavimentacao em paver taul direcional 2Ux4UX6 cm na Cor
PINI amarelo, conforme NBR 9050 36,48 194,17 7.083,32 36,48 194,17 7.083,32
7 TO 2.942,24] 2.942,24
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" cltampa e aletas anti-giro
821300 DER h=3,00m ud 2,00 579,14 1.158,28 1.158,28 2,00 579,14 1.158,28 1.158,28
Placa sinalizagao refletiva-octdégono (0,2760 m2/ud) + suporte
820000G  [DER METALICO ud 2,00 668,33 1.336,66 1.336,66 2,00 668,33 1.336,66 1.336,66
SERVICOS EXTRAS - SINALIZAGCAO DE TRANSITO
Z X Placa esmaltada para Igentiicagao nome de rua 45x25cm
73916/2 SINAPI (PLACA NOME RUA) 2,00 223,65 447,30 2,00 223,65 447,30
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Cédigo | Origem DESCRICAC DOS SERVICOS UD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
9 335,33] 335,33
603900 DER Casiro de Brita m3 2,57 130,48 335,33 335,33] | 2,57 130,48 335,33] 335,33
10 DRENAGEM 4.239,66 4.239,66)
600300 DER Escavacéo de Bueiros em 12 Categoria m3 20,40 8,34 170,14 170,14 20,40 8,34 170,14 170,14
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 5,12 26,31 134,71 134,71 5,12 26,31 134,71 134,71
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento m3 11,95 15,79 188,69 188,69 11,95 15,79 188,69 188,69
610400a  |DER Corpo de BSTC g 0,40 sem Berco e sem Armagdo m 17,00 81,64 1.387,37 1.387,88 17,00 81,64 1.387,37 1.387,88
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA150 [DER B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 2,00 1.179,12 2.352,32 2.358,24] 2,00] 1.179,12 2.352,32 2.358,24
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
PRECO GLOBAL 34.651,13 43.162,82 43.162,82 34.651,13 43.162,82 43.162,82
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 20.854,56 0.883,53 20.883,53 20.854,56 20.883,53 20.883,53]
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZACAO(6-7) 9.228,01 17.704,30 17.704,30 9.228,01 17.704,30 17.704,30
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8) | | |
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9) 335,33| 335,33| 335,33| 335,33 335,33 335,33
TOTAL DE DRENAGEM (10) 4.233 7:‘1I 4.239,66 4.239,66 4.233,23 4.239,66 4.239,66
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11) | |
| AREA INICIAL im2 | | AREA ATUAL m2 | |
Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D [ CONFERENCIA__] 34.651,13] 43.162,82| 43.162,82| | 34.651,13| 43.162,82| 43.162,82|




