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                             Cartilha cartilha cartilha cartilha
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL :
x SUBPROJETO :
x PROTOCOLO :
x ARQ Nº :

LOCAL :
BDI (%) - BETUMES :
BDI (%) - SERVIÇOS :

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: MEDIANEIRA SAM  
Projeto :   PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOTE nº 
Local da Obra : RUA KRÃO (ENTRE RUA OSWALDO ARANHA E RUA PRESIDENTE MÉDICE)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

2 TERRAPLENAGEM      1.443,31 1.443,31
400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm un 9,00 38,38 345,42 345,42 9,00 38,38 345,42 345,42
411000a DER Remoção da Camada Superficial m3 155,95 7,04 1.097,89 1.097,89 155,95 7,04 1.097,89 1.097,89

3 BASE / SUB-BASE      9.604,91 9.604,91
532600 DER Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida m3 155,95 41,19 6.423,58 6.423,58 155,95 41,19 6.423,58 6.423,58
511100 DER Regularização compac.subleito 100% PN m2 1.039,65 3,06 3.181,33 3.181,33 1.039,65 3,06 3.181,33 3.181,33

4 REVESTIMENTO      31.990,03 31.990,03
521450 DER Pedra Irregular - sem colchão m2 1.039,65 30,77 31.990,03 31.990,03 1.039,65 30,77 31.990,03 31.990,03

5 MEIO-FIO E SARJETA      8.948,53 8.948,53

810200 DER

Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in 

loco" m 261,50 34,22 8.877,93 8.948,53 261,50 34,22 8.877,93 8.948,53
transporte Cimento      
transporte Areia      
transporte Brita      

6 PAISAGISMO / URBANISMO      25.656,45 25.656,45

72961 SEIL

Regularização e Compactação p/ assentamento de 

calçadas/lajotas/blocos m2 344,55 1,53 527,16 527,16 344,55 1,53 527,16 527,16
605000 DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) m3 344,55 34,20 11.580,33 11.783,61 344,55 34,20 11.580,33 11.783,61
transporte Cimento      
transporte Areia      
transporte Brita      
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 212,75 8,56 1.821,14 1.821,14 212,75 8,56 1.821,14 1.821,14

605000C DER

Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 

m2 un 4,00 352,07 1.408,28 1.408,28 4,00 352,07 1.408,28 1.408,28
SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO      

PINI

Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, 

conforme NBR 9050      8,80 194,17 1.708,70 8,80 194,17 1.708,70

PINI

Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor 

amarelo, conforme NBR 9050      43,30 194,17 8.407,56 43,30 194,17 8.407,56
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      4.413,36 4.413,36

821300 DER

Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro 

h=3,00m ud 3,00 579,14 1.737,42 1.737,42 3,00 579,14 1.737,42 1.737,42

820000G DER

Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte 

METÁLICO ud 3,00 668,33 2.004,99 2.004,99 3,00 668,33 2.004,99 2.004,99
SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

73916/2 SINAPI

2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm 

(PLACA NOME RUA)      3,00 223,65 670,95 3,00 223,65 670,95
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Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO

QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

9 SERVIÇOS DIVERSOS      507,57 507,57
603900 DER Lastro de Brita m3 3,89 130,48 507,57 507,57 3,89 130,48 507,57 507,57

10 DRENAGEM      14.746,40 14.746,40
600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria m3 136,26 8,34 1.136,41 1.136,41 136,26 8,34 1.136,41 1.136,41
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico m3 36,11 26,31 950,05 950,05 36,11 26,31 950,05 950,05
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento m3 84,27 15,79 1.330,62 1.330,62 84,27 15,79 1.330,62 1.330,62
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação m 81,00 81,64 6.610,41 6.612,84 81,00 81,64 6.610,41 6.612,84
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA150 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m un 4,00 1.179,12 4.704,64 4.716,48 4,00 1.179,12 4.704,64 4.716,48
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal

x PREÇO GLOBAL 86.235,20 97.310,56 97.310,56 86.235,20 97.310,56 97.310,56
x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 51.916,18 51.986,78 51.986,78 51.916,18 51.986,78 51.986,78
x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 19.079,32 30.069,81 30.069,81 19.079,32 30.069,81 30.069,81
x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)
x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) 507,57 507,57 507,57 507,57 507,57 507,57
x TOTAL DE DRENAGEM (10) 14.732,13 14.746,40 14.746,40 14.732,13 14.746,40 14.746,40
x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)
x m2 m2
x
x
x 86.235,20 97.310,56 97.310,56 86.235,20 97.310,56 97.310,56
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