ORGAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTACAO PELA TABELA

ORGCAMENTO_ATUALIZADO

Anexo Anexo Anexo
ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO
PROTOCOLO
ARQ N°
LOCAL
BDI (%) - BETUMES
BDI (%) - SERVICOS
ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: | MEDIANEIRA |SAM |
Projeto : PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS |LOTE n° |
Local da Obra : RUA ANGELO DWDO ARANHA E RUA PRESIDENTE MEDICE)
Cadigo Origem D uD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.221,02] 2.221,02|
820000L  [DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 un 1,00] 2.221,02] 2.221,02] 2.221,02] 1,00 2.221,02] 2.221,02] 2.221,02
2 TERRAPLENAGEM 1.349,7§I 1.349,79
400300 DER Destocamento arvores diam. > 30cm un 7,00 38,38| 268,66 268,66| | 7,00 38,38| 268,66 268,66
411000a |DER Remocao da Camada Superficial m3 153,57 7,04] 1.081,13] 1.081,13 153,57 7,04] 1.081,13] 1.081,13
3 - 9.458,38| 9.458,38|
532600 DER Colché&o de Argila/Saibro/mat. de Jazida m3 153,57 41,19| 6.325,55] 6.325,55] | 153,57 41,19| 6.325,55] 6.325,55
511100 DER Regularizagdo compac.subleito T00% PN m2 1.023,80 3,06] 3.132,83] 3.132,83] 1.023,80 3,06] 3.132,83] 3.132,83]
2 REVESTIMENTO 31.502,33 31.502,33]
521450 DER Pedra Irregular - sem colchao m2 1.023,80 30,77] 31.502,33] 31.502,33] | 1.023,80 30,77] 31.502,33] 31.502,33
5 - TA 8.958,80) 8.958,80
Meio-Fio com Sarjeta DER - 11po 2 - (0,042 m3) - Moldado 'n
810200 DER loco" m 261,80 34,22 8.888,11 8.958,80 261,80 34,22 8.888,11 8.958,80
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
6 PAISAGISMO [ URBANISMO 34.722,59| 34.722,59)
Regularizacao € Compactacao p/ assentamento de
72961 SEIL calcadas/lajotas/blocos m2 335,25 1,53 512,93 512,93 335,25 1,53 512,93 512,93
605000 DER Calgada Concreto (e = 5,00 cm ) m2 335,25 34,20 11.267,75 11.465,55 335,25 34,20 11.267,75 11.465,55
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 219,40 8,56 1.878,06 1.878,06 219,40 8,56 1.878,06 1.878,06
Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94
605000C  |DER m2 un 4,00 352,07 1.408,28 1.408,28 4,00 352,07 1.408,28 1.408,28
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
Pavimentacao em paver tatil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo,
PINI conforme NBR 9050 8,96 194,17 1.739,76 8,96 194,17 1.739,76
Pavimentacao em paver tatl direcional Z0x4UX6 cm na cor
PINI amarelo, conforme NBR 9050 91,25 194,17 17.718,01 91,25 194,17 17.718,01
7 TO 4.413,36] 4.413,36)
Suporte metal.galv.jogo d=2,5" c/tampa e aletas ant-giro
821300 DER h=3,00m ud 3,00 579,14 1.737,42 1.737,42 3,00 579,14 1.737,42 1.737,42
Placa sinalizac¢ao reflefiva-octégono (0,2760 m2/ud) + suporte
820000G _ |[DER METALICO ud 3,00 668,33 2.004,99 2.004,99 3,00 668,33 2.004,99 2.004,99
SERVICOS EXTRAS - SINALIZACAO DE TRANSITO
Z X Placa esmaltada para iaentiiicagao nome de rua 45x25cm
73916/2 SINAPI (PLACA NOME RUA) 3,00 223,65 670,95 3,00 223,65 670,95
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Cadigo | Origem DESCRICAD DOS SERVICOS UD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
9 875,52] 875,52|
603900 DER Lastro de Brita m3 6,71 130,48 875,52| 875,52 _l 6,71 130,48 875,52] 875,52 _l
10 DRENAGEM 13.791,46 13.791,46
600300 DER Escavacéo de Bueiros em 12 Categoria m3 98,40 8,34 820,66 820,65' 98,40 8,34 820,66 820,66
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 24,70 26,31 649,86 649,86 24,70 26,31 649,86 649,86
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento m3 57,63 15,79 909,98 909,98 57,63 15,79 909,98 909,98
610400a DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Berco e sem Armacéo m 82,00 81,64 6.692,02 6.694,48 82,00 81,64 6.692,02 6.694,48|
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA150 |DER B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 4,00 1.179,12 4.704,64 4.716,48| 4,00 1.179,12 4.704,64 4.716,48|
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
PRECO GLOBAL 86.881,74 107.293.25] ___ 107.293,25] 86.881,74 107.293.25] ___ 107.293.25|
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 53.419,63 53.490, 2_| 53.490, 2_| 53.419,63 53.490,32 53.490,32
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZACAO(6-7) .809.43 39.135,95 39.135,95 18.809,43 39.135,95) 39.135,95)
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8)
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9) 875,52 875,52 875,52 875,52 875,52 875,52
TOTAL DE DRENAGEM (10) 13.777.1§I 13.791.4§I 13.791,46 13.777.1§| 13.791.4§| 13.791.4§|
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)
| AREA INICIAL im2 | | AREA ATUAL m2 | |
Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D | CONFERENCIA | 86.881,74] 107.293,25' 107.293,25' | 86.881,74] 107.293.25] 107.293.25]




