

ORÇAMENTO\_ATUALIZADO

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA			cartilha				cartilha		cartilha	
Anexo			Anexo				Anexo			
ESCRITORIO REGIONAL SUBPROJETO PROTOCOLO ARQ Nº LOCAL BDI (%) - BETUMES BDI (%) - SERVIÇOS ENSAIOS (%)										

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO													
Município:		MEDIANEIRA										SAM	
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS										LOTE nº	
Local da Obra :		RUA CARLOS GOMES (ENTRE RUA OSWALDO ARANHA E CHACARA)											
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL				ORÇAMENTO APROVADO					
				QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
2		TERRAPLENAGEM						1.752,14				1.752,14	
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	2,00	38,38	76,76	76,76		2,00	38,38	76,76	76,76	
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	237,98	7,04	1.675,38	1.675,38		237,98	7,04	1.675,38	1.675,38	
3		BASE / SUB-BASE						14.657,24				14.657,24	
532600	DER	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	m3	237,98	41,19	9.802,40	9.802,40		237,98	41,19	9.802,40	9.802,40	
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.586,55	3,06	4.854,84	4.854,84		1.586,55	3,06	4.854,84	4.854,84	
4		REVESTIMENTO						48.818,14				48.818,14	
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	m2	1.586,55	30,77	48.818,14	48.818,14		1.586,55	30,77	48.818,14	48.818,14	
5		MEIO-FIO E SARJETA						13.876,21				13.876,21	
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	405,50	34,22	13.766,73	13.876,21		405,50	34,22	13.766,73	13.876,21	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
6		PAISAGISMO / URBANISMO						54.567,66				54.567,66	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	520,95	1,53	797,05	797,05		520,95	1,53	797,05	797,05	
605000	DER	Calçada Concreto ( e = 5,00 cm )	m2	520,95	34,20	17.509,13	17.816,49		520,95	34,20	17.509,13	17.816,49	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	338,95	8,56	2.901,41	2.901,41		338,95	8,56	2.901,41	2.901,41	
605000C	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	8,00	352,07	2.816,56	2.816,56		8,00	352,07	2.816,56	2.816,56	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO											
	PINI	Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		13,76	194,17		2.671,78		13,76	194,17		2.671,78	
	PINI	Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		141,96	194,17		27.564,37		141,96	194,17		27.564,37	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						4.413,36				4.413,36	
821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	3,00	579,14	1.737,42	1.737,42		3,00	579,14	1.737,42	1.737,42	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	3,00	668,33	2.004,99	2.004,99		3,00	668,33	2.004,99	2.004,99	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO											
73916/2	SINAPI	2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm (PLACA NOME RUA)		3,00	223,65		670,95		3,00	223,65		670,95	

**ORÇAMENTO\_ATUALIZADO**

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL				ORÇAMENTO APROVADO						
				QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	
9		SERVIÇOS DIVERSOS						1.359,60						1.359,60
603900	DER	Lastro de Brita	m3	10,42	130,48	1.359,60	1.359,60		10,42	130,48	1.359,60	1.359,60		
10		DRENAGEM						25.175,41						25.175,41
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	185,68	8,34	1.548,57	1.548,57		185,68	8,34	1.548,57	1.548,57		
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	47,65	26,31	1.253,67	1.253,67		47,65	26,31	1.253,67	1.253,67		
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	111,18	15,79	1.755,53	1.755,53		111,18	15,79	1.755,53	1.755,53		
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	137,00	81,64	11.180,57	11.184,68		137,00	81,64	11.180,57	11.184,68		
transporte		Cimento												
transporte		Areia												
transporte		Tubo												
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	8,00	1.179,12	9.409,28	9.432,96		8,00	1.179,12	9.409,28	9.432,96		
transporte		Cimento												
transporte		Areia												
transporte		Brita												
transporte		Tijolo												
transporte		Cal												
PREÇO GLOBAL						133.268,03	164.619,76	164.619,76			133.268,03	164.619,76	164.619,76	
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)						78.994,25	79.103,73	79.103,73			78.994,25	79.103,73	79.103,73	
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)						27.766,56	58.981,02	58.981,02			27.766,56	58.981,02	58.981,02	
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8)														
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9)						1.359,60	1.359,60	1.359,60			1.359,60	1.359,60	1.359,60	
TOTAL DE DRENAGEM (10)						25.147,62	25.175,41	25.175,41			25.147,62	25.175,41	25.175,41	
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)														
				AREA INICIAL		m2			AREA ATUAL		m2			

Paulo Cezar Martinello Araujo  
Eng. Civil CREA PR-147.963/D

<b>CONFERÊNCIA</b>	<b>133.268,03</b>	<b>164.619,76</b>	<b>164.619,76</b>		<b>133.268,03</b>	<b>164.619,76</b>	<b>164.619,76</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------