

**ORÇAMENTO\_ATUALIZADO**

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA		cartilha					cartilha		cartilha	
Anexo		Anexo					Anexo			
ESCRITORIO REGIONAL										
SUBPROJETO										
PROTOCOLO										
ARQ Nº										
LOCAL										
BDI (%) - BETUMES										
BDI (%) - SERVIÇOS										
ENSAIOS (%)										

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO														
Município:		MEDIANEIRA											SAM	
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS											LOTE nº	
Local da Obra :		RUA JOSE DE ALENCAR (ENTRE RUA OSWALDO ARANHA E RUA MARGINAL LESTE)												
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO					
				QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	
2		TERRAPLENAGEM						4.794,61						4.794,61
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	19,00	38,38	729,22	729,22		19,00	38,38	729,22	729,22		
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	577,47	7,04	4.065,39	4.065,39		577,47	7,04	4.065,39	4.065,39		
3		BASE / SUB-BASE						35.566,38						35.566,38
532600	DER	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	m3	577,47	41,19	23.785,99	23.785,99		577,47	41,19	23.785,99	23.785,99		
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	3.849,80	3,06	11.780,39	11.780,39		3.849,80	3,06	11.780,39	11.780,39		
4		REVESTIMENTO						118.458,35						118.458,35
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	m2	3.849,80	30,77	118.458,35	118.458,35		3.849,80	30,77	118.458,35	118.458,35		
5		MEIO-FIO E SARJETA						35.304,77						35.304,77
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	1.031,70	34,22	35.026,22	35.304,77		1.031,70	34,22	35.026,22	35.304,77		
transporte		Cimento												
transporte		Areia												
transporte		Brita												
6		PAISAGISMO / URBANISMO						135.334,03						135.334,03
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.294,35	1,53	1.980,36	1.980,36		1.294,35	1,53	1.980,36	1.980,36		
605000	DER	Calçada Concreto ( e = 5,00 cm )	m3	1.294,35	34,20	43.503,10	44.266,77		1.294,35	34,20	43.503,10	44.266,77		
transporte		Cimento												
transporte		Areia												
transporte		Brita												
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	708,80	8,56	6.067,33	6.067,33		708,80	8,56	6.067,33	6.067,33		
605000C	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	16,00	352,07	5.633,12	5.633,12		16,00	352,07	5.633,12	5.633,12		
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO												
	PINI	Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		35,36	194,17		6.865,85		35,36	194,17		6.865,85		
	PINI	Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		363,19	194,17		70.520,60		363,19	194,17		70.520,60		
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						10.297,84						10.297,84
821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	7,00	579,14	4.053,98	4.053,98		7,00	579,14	4.053,98	4.053,98		
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	7,00	668,33	4.678,31	4.678,31		7,00	668,33	4.678,31	4.678,31		
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												
73916/2	SINAPI	2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm (PLACA NOME RUA)		7,00	223,65		1.565,55		7,00	223,65		1.565,55		

**ORÇAMENTO\_ATUALIZADO**

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
<b>9</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>3.378,13</b>					<b>3.378,13</b>
603900	DER	Lastro de Brita	m3	25,89	130,48	3.378,13	3.378,13		25,89	130,48	3.378,13	3.378,13	
<b>10</b>		<b>DRENAGEM</b>						<b>88.768,28</b>					<b>88.768,28</b>
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	660,70	8,34	5.510,24	5.510,24		660,70	8,34	5.510,24	5.510,24	
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	160,07	26,31	4.211,44	4.211,44		160,07	26,31	4.211,44	4.211,44	
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	373,50	15,79	5.897,57	5.897,57		373,50	15,79	5.897,57	5.897,57	
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	297,00	81,64	24.238,17	24.247,08		297,00	81,64	24.238,17	24.247,08	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
610600a	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	179,00	141,45	25.314,18	25.319,55		179,00	141,45	25.314,18	25.319,55	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	20,00	1.179,12	23.523,20	23.582,40		20,00	1.179,12	23.523,20	23.582,40	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
transporte		Tijolo											
transporte		Cal											
<b>PREÇO GLOBAL</b>						<b>351.834,69</b>	<b>431.902,39</b>	<b>431.902,39</b>			<b>351.834,69</b>	<b>431.902,39</b>	<b>431.902,39</b>
<b>TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)</b>						<b>193.845,56</b>	<b>194.124,11</b>	<b>194.124,11</b>			<b>193.845,56</b>	<b>194.124,11</b>	<b>194.124,11</b>
<b>TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)</b>						<b>65.916,20</b>	<b>145.631,87</b>	<b>145.631,87</b>			<b>65.916,20</b>	<b>145.631,87</b>	<b>145.631,87</b>
<b>TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8)</b>													
<b>TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9)</b>						<b>3.378,13</b>	<b>3.378,13</b>	<b>3.378,13</b>			<b>3.378,13</b>	<b>3.378,13</b>	<b>3.378,13</b>
<b>TOTAL DE DRENAGEM (10)</b>						<b>88.694,80</b>	<b>88.768,28</b>	<b>88.768,28</b>			<b>88.694,80</b>	<b>88.768,28</b>	<b>88.768,28</b>
<b>TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)</b>													
				<b>AREA INICIAL</b>			m2		<b>AREA ATUAL</b>			m2	

Paulo Cezar Martinello Araujo  
Eng. Civil CREA PR-147.963/D

<b>CONFERENCIA</b>	<b>351.834,69</b>	<b>431.902,39</b>	<b>431.902,39</b>		<b>351.834,69</b>	<b>431.902,39</b>	<b>431.902,39</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------