

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------|------------------|--------|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|
| ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA | | | Cartilha | cartilha | Anexo | | cartilha | Anexo | | cartilha | | | |
| ESCRITÓRIO REGIONAL SUBPROJETO PROTOCOLO ARQ Nº LOCAL BDI (%) - BETUMES BDI (%) - SERVIÇOS ENSAIOS (%) | | | | | | | | | | | | | |
| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | MEDIANEIRA | | | | | | | | | SAM | | | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | | LOTE nº | | | |
| Local da Obra : | RUA KRAO (ENTRE RUA MARGINAL LESTE E RUA MARGINAL OESTE) | | | | | | | | | | | | |
| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PROJETO ORIGINAL | | | | | ORÇAMENTO APROVADO | | | | |
| | | | | QUANT | UNIT | Paranacidade (R\$) | (R\$) - PM | (R\$) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | Paranacidade (R\$) | (R\$) - PM | (R\$) - PM TOTAIS |
| 2 | | TERRAPLENAGEM | | | | | | 964,48 | | | | | 964,48 |
| 411000a | DER | Remoção da Camada Superficial | m3 | 137,00 | 7,04 | 964,48 | 964,48 | | 137,00 | 7,04 | 964,48 | 964,48 | |
| 3 | | BASE / SUB-BASE | | | | | | 8.437,91 | | | | | 8.437,91 |
| 532600 | DER | Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida | m3 | 137,00 | 41,19 | 5.643,03 | 5.643,03 | | 137,00 | 41,19 | 5.643,03 | 5.643,03 | |
| 511100 | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | m2 | 913,36 | 3,06 | 2.794,88 | 2.794,88 | | 913,36 | 3,06 | 2.794,88 | 2.794,88 | |
| 4 | | REVESTIMENTO | | | | | | 28.104,09 | | | | | 28.104,09 |
| 521450 | DER | Pedra Irregular - sem colchao | m2 | 913,36 | 30,77 | 28.104,09 | 28.104,09 | | 913,36 | 30,77 | 28.104,09 | 28.104,09 | |
| 5 | | MEIO-FIO E SARJETA | | | | | | 7.809,00 | | | | | 7.809,00 |
| 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | m | 228,20 | 34,22 | 7.747,39 | 7.809,00 | | 228,20 | 34,22 | 7.747,39 | 7.809,00 | |
| transporte | | Cimento | | | | | | | | | | | |
| transporte | | Areia | | | | | | | | | | | |
| transporte | | Brita | | | | | | | | | | | |
| 6 | | PAISAGISMO / URBANISMO | | | | | | 30.913,24 | | | | | 30.913,24 |
| 72961 | SEIL | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 287,25 | 1,53 | 439,49 | 439,49 | | 287,25 | 1,53 | 439,49 | 439,49 | |
| 605000 | DER | Calçada Concreto (e = 5,00 cm) | m3 | 287,25 | 34,20 | 9.654,47 | 9.823,95 | | 287,25 | 34,20 | 9.654,47 | 9.823,95 | |
| transporte | | Cimento | | | | | | | | | | | |
| transporte | | Areia | | | | | | | | | | | |
| transporte | | Brita | | | | | | | | | | | |
| 74236/1 | SEIL | Plantio de Grama em placas | m2 | 205,20 | 8,56 | 1.756,51 | 1.756,51 | | 205,20 | 8,56 | 1.756,51 | 1.756,51 | |
| 605000C | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | un | 4,00 | 352,07 | 1.408,28 | 1.408,28 | | 4,00 | 352,07 | 1.408,28 | 1.408,28 | |
| | | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | | | | | | | | | | | |
| | PINI | Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050 | | 6,72 | 194,17 | | 1.304,82 | | 6,72 | 194,17 | | 1.304,82 | |
| | PINI | Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050 | | 83,33 | 194,17 | | 16.180,19 | | 83,33 | 194,17 | | 16.180,19 | |
| 7 | | SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | 2.942,24 | | | | | 2.942,24 |
| 821300 | DER | Suporte metal.gaiv.togo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | ud | 2,00 | 579,14 | 1.158,28 | 1.158,28 | | 2,00 | 579,14 | 1.158,28 | 1.158,28 | |
| 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | ud | 2,00 | 668,33 | 1.336,66 | 1.336,66 | | 2,00 | 668,33 | 1.336,66 | 1.336,66 | |
| | | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | | | | | | | | | | | |
| 73916/2 | SINAPI | 2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm (PLACA NOME RUA) | | 2,00 | 223,65 | | 447,30 | | 2,00 | 223,65 | | 447,30 | |

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | PROJETO ORIGINAL | | | ORÇAMENTO APROVADO | | | | | | | |
|---|--------|------------------------|--------------|------------------|--------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------|--------|-------------------------|--------------|------------------------|--------|
| | | | | QUANT | UNIT | Paranacidade (R\$) | (R\$) - PM | (R\$) - PM TOTAIS | QUANT | UNIT | Paranacidade (R\$) | (R\$) - PM | (R\$) - PM TOTAIS | |
| 9 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | | 750,26 | | | | | | 750,26 |
| 603900 | DER | Lastro de Brita | m3 | 5,75 | 130,48 | 750,26 | 750,26 | | 5,75 | 130,48 | 750,26 | 750,26 | | |
| PREÇO GLOBAL | | | | | | 61.757,82 | 79.921,22 | 79.921,22 | | | 61.757,82 | 79.921,22 | 79.921,22 | |
| TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) | | | | | | 45.253,87 | 45.315,48 | 45.315,48 | | | 45.253,87 | 45.315,48 | 45.315,48 | |
| TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) | | | | | | 15.753,69 | 33.855,48 | 33.855,48 | | | 15.753,69 | 33.855,48 | 33.855,48 | |
| TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) | | | | | | 750,26 | 750,26 | 750,26 | | | 750,26 | 750,26 | 750,26 | |
| TOTAL DE DRENAGEM (10) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AREA INICIAL | | | | | | AREA ATUAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Paulo Cezar Martinello Araujo Eng. Civil CREA PR-147.963/D | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONFERENCIA | | | 61.757,82 | 79.921,22 | 79.921,22 | | | 61.757,82 | 79.921,22 | 79.921,22 | |

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D