ORCAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTACAO PELA TABELA

ORGCAMENTO_ATUALIZADO

exo Anexo Anexo
ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO
PROTOCOLO
ARQ N°
LOCAL
BDI (%) - BETUMES
BDI (%) - SERVICOS
ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: | MEDIANEIRA |sAm |
Projeto : PAVIMENTAGAO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS |LOTE n° |
Local da Obra : RUA JOSE DE ALENCAR (ENTRE RUA OSWALDO ARANHA E RUA MARGINAL LESTE)
Cédigo | Origem DESCRICAC DOS SERVICOS UD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
2 TERRAPLENAGEM 4.794,61 4.794,61
400300 DER Destocamento arvores diam. > 30cm un 19,00 38,38| 729,22| 729,22 19,00 38,38| 729,22| 729,22
411000a  |DER Remocgao da Camada Superficial m3 577,47 7,04] 4.065,39] 4.065,39 577,47 7,04] 4.065,39] 4.065,39
3 - 35.566,38| 35.566,308|
532600 DER Colchdo de Argila/Saibro/mat. de Jazida m3 577,47 41,19] 23.785,99| 23.785,99 | 577,47 41,19] 23.785,99| 23.785,99
511100 DER Regularizagado compac.subleito 700% PN m2 3.849,80 3,06] 11.780,39] 11.780,39 | 3.849,80 3,06 11.780,39] 11.780,39
4 REVESTIMENTO 118.458,35) 118.458,35)
521450 DER Pedra Irregular - sem colchao m2 3.849,80 30,77] 118.458,35] 118.458,35 3.849,80 30,77 118.458,35]| 118.458,35]
5 METO-FIO E SARJETA 35.304,77 35.304,77,
Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in
810200 DER loco" m 1.031,70 34,22 35.026,22 35.304,77| 1.031,70 34,22 35.026,22 35.304,77
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
3 PATSAGISMO 7 URBANTSMO 135.334,03] 135.334,03|
Regularizacao e Compactacao p/ assentamento de
72961 SEIL calgcadas/lajotas/blocos m2 1.294,35 1,53 1.980,36 1.980,36 1.294,35 1,53 1.980,36 1.980,36
605000 DER Calgada Concreto (e = 5,00 cm ) m3 1.294,35 34,20 43.503,10 44.266,77 1.294,35 34,20 43.503,10 44.266,77
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 708,80 8,56 6.067,33 6.067,33) 708,80 8,56 6.067,33 6.067,33
Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94
605000C |DER m2 un 16,00 352,07 5.633,12 5.633,12 16,00 352,07 5.633,12 5.633,12
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
Pavimentagao em paver tatil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo,
PINI conforme NBR 9050 35,36 194,17 6.865,85) 35,36 194,17 6.865,85
Pavimentacao em paver tatl direcional 4Ux40X6 cm na cor
PINI amarelo, conforme NBR 9050 363,19 194,17 70.520,60 363,19 194,17 70.520,60
7 TO 10.297,84 10.297,84]
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" cltampa e aletas anti-giro
821300 DER h=3,00m ud 7,00 579,14 4.053,98 4.053,98 7,00 579,14 4.053,98 4.053,98
Placa sinalizagao refletiva-octdégono (0,2760 m2/ud) + suporte
820000G _ |[DER METALICO ud 7,00 668,33 4.678,31 4.678,31 7,00 668,33 4.678,31 4.678,31
SERVICOS EXTRAS - SINALIZACAO DE TRANSITO
Z X Placa esmaltada para iaentiiicagao nome ae rua 45X25cm
73916/2 SINAPI (PLACA NOME RUA) 7,00 223,65 1.565,55 7,00 223,65 1.565,55
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Cédigo | Origem DESCRICAC DOS SERVICOS UD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
9 SERVIGOS DIVERSOS 3.378,13] 3.378,13
603900 DER Casiro de Brita m3 25,89 130,48 3.378,13] 3.378,13] | 25,89 130,48 3.378,13] 3.378,13]
10 DRENAGEM 88.768,28 88.768,28)
600300 DER Escavagdo de Bueiros em 12 Categoria m3 660,70 8,34 5.510,24 5.510,24] 660,70 8,34 5.510,24 5.510,24
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 160,07 26,31 4.211,44 4.211,44 160,07 26,31 4.211,44 4.211,44
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento m3 373,50 15,79 5.897,57 5.897,57| 373,50 15,79 5.897,57 5.897,57]
610400a  |DER Corpo de BSTC g 0,40 sem Berco e sem Armagdo m 297,00 81,64 24.238,17 24.247,08 297,00 81,64 24.238,17 24.247,08
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
610600a  |DER Corpo de BSTC g 0,60 sem Berco e sem Armagdo m 179,00 141,45 25.314,18 25.319,55 179,00 141,45 25.314,18 25.319,55
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA150 [DER B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 20,00 1.179,12 23.523,20 23.582,40 20,00 1.179,12 23.523,20 23.582,40
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
PRECO GLOBAL 351.834,69 431.902,39 431.902,39 351.834,69 431.902,39 431.902,39
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 193.845,56 194.124.11 194.124.11 193.845,56 194.124 11 194.124 11
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZACAO(6-7) 65.916,20) 145.631,87, 145.631,87, 65.916,20 145.631,87, 145.631,87,
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8) |
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9) 3.378,13 3.378,13 3.378,13 3.378,13 3.378,13 3.378,13
TOTAL DE DRENAGEM (10) 88.694,80 88.768,28' 88.768,28' 88.694,80 88.768,28 88.768,28
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)
| AREA INICIAL m2 | | AREA ATUAL m2
Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D [ CONFERENCIA__] 351.834,69] 431.902,39| 431.902,39| | 351.834,69] 431.902,39] 431.902,39|




