

ORÇAMENTO\_ATUALIZADO

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA			cartilha				cartilha		cartilha				
Anexo			Anexo				Anexo						
ESCRITORIO REGIONAL													
SUBPROJETO													
PROTOCOLO													
ARQ Nº													
LOCAL													
BDI (%) - BETUMES													
BDI (%) - SERVIÇOS													
ENSAIOS (%)													
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO													
Município:	MEDIANEIRA									SAM			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS									LOTE nº			
Local da Obra :	RUA ANGELO DAROLT (ENTRE RUA OSWALDO ARANHA E RUA PRESIDENTE MEDICE)												
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL				ORÇAMENTO APROVADO					
				QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.221,02					2.221,02
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	2.221,02	2.221,02	2.221,02		1,00	2.221,02	2.221,02	2.221,02	
2		TERRAPLENAGEM						1.349,79					1.349,79
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	7,00	38,38	268,66	268,66		7,00	38,38	268,66	268,66	
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	153,57	7,04	1.081,13	1.081,13		153,57	7,04	1.081,13	1.081,13	
3		BASE / SUB-BASE						9.458,38					9.458,38
532600	DER	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	m3	153,57	41,19	6.325,55	6.325,55		153,57	41,19	6.325,55	6.325,55	
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.023,80	3,06	3.132,83	3.132,83		1.023,80	3,06	3.132,83	3.132,83	
4		REVESTIMENTO						31.502,33					31.502,33
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	m2	1.023,80	30,77	31.502,33	31.502,33		1.023,80	30,77	31.502,33	31.502,33	
5		MEIO-FIO E SARJETA						8.958,80					8.958,80
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	261,80	34,22	8.888,11	8.958,80		261,80	34,22	8.888,11	8.958,80	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
6		PAISAGISMO / URBANISMO						34.722,59					34.722,59
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	335,25	1,53	512,93	512,93		335,25	1,53	512,93	512,93	
605000	DER	Calçada Concreto ( e = 5,00 cm )	m2	335,25	34,20	11.267,75	11.465,55		335,25	34,20	11.267,75	11.465,55	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	219,40	8,56	1.878,06	1.878,06		219,40	8,56	1.878,06	1.878,06	
605000C	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	4,00	352,07	1.408,28	1.408,28		4,00	352,07	1.408,28	1.408,28	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO											
		Pavimentação em paver tatil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050			8,96	194,17	1.739,76			8,96	194,17	1.739,76	
		Pavimentação em paver tatil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050			91,25	194,17	17.718,01			91,25	194,17	17.718,01	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						4.413,36					4.413,36
821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	3,00	579,14	1.737,42	1.737,42		3,00	579,14	1.737,42	1.737,42	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	3,00	668,33	2.004,99	2.004,99		3,00	668,33	2.004,99	2.004,99	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO											
		2 x Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm (PLACA NOME RUA)											
73916/2	SINAPI			3,00	223,65		670,95		3,00	223,65		670,95	

**ORÇAMENTO\_ATUALIZADO**

Codigo	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade ( R\$ )	( R\$ ) - PM	( R\$ ) - PM TOTAIS
<b>9</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>875,52</b>					<b>875,52</b>
603900	DER	Lastro de Brita	m3	6,71	130,48	875,52	875,52		6,71	130,48	875,52	875,52	
<b>10</b>		<b>DRENAGEM</b>						<b>13.791,46</b>					<b>13.791,46</b>
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	98,40	8,34	820,66	820,66		98,40	8,34	820,66	820,66	
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	24,70	26,31	649,86	649,86		24,70	26,31	649,86	649,86	
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	57,63	15,79	909,98	909,98		57,63	15,79	909,98	909,98	
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	82,00	81,64	6.692,02	6.694,48		82,00	81,64	6.692,02	6.694,48	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	1.179,12	4.704,64	4.716,48		4,00	1.179,12	4.704,64	4.716,48	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
transporte		Tijolo											
transporte		Cal											
<b>PREÇO GLOBAL</b>						<b>86.881,74</b>	<b>107.293,25</b>	<b>107.293,25</b>			<b>86.881,74</b>	<b>107.293,25</b>	<b>107.293,25</b>
<b>TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)</b>						<b>53.419,63</b>	<b>53.490,32</b>	<b>53.490,32</b>			<b>53.419,63</b>	<b>53.490,32</b>	<b>53.490,32</b>
<b>TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)</b>						<b>18.809,43</b>	<b>39.135,95</b>	<b>39.135,95</b>			<b>18.809,43</b>	<b>39.135,95</b>	<b>39.135,95</b>
<b>TOTAL DE ILUMINACÃO PÚBLICA (8)</b>													
<b>TOTAL DE SEVÇOS DIVERSOS (9)</b>						<b>875,52</b>	<b>875,52</b>	<b>875,52</b>			<b>875,52</b>	<b>875,52</b>	<b>875,52</b>
<b>TOTAL DE DRENAGEM (10)</b>						<b>13.777,16</b>	<b>13.791,46</b>	<b>13.791,46</b>			<b>13.777,16</b>	<b>13.791,46</b>	<b>13.791,46</b>
<b>TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)</b>													
<b>AREA INICIAL</b>							<b>m2</b>		<b>AREA ATUAL</b>		<b>m2</b>		

Paulo Cezar Martinello Araujo  
Eng. Civil CREA PR-147.963/D

<b>CONFERÊNCIA</b>	<b>86.881,74</b>	<b>107.293,25</b>	<b>107.293,25</b>		<b>86.881,74</b>	<b>107.293,25</b>	<b>107.293,25</b>
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	--	------------------	-------------------	-------------------