ORGAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTACAO PELA TABELA

ORGCAMENTO_ATUALIZADO

Anexo Anexo Anexo
ESCRITORIO REGIONAL
SUBPROJETO
PROTOCOLO
ARQ N°
LOCAL
BDI (%) - BETUMES
BDI (%) - SERVICOS
ENSAIOS (%)
PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO
Municipio: | MEDIANEIRA |SAM |
Projeto : PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS |LOTE n° |
Local da Obra : RUA OSWALDO Wﬂ DE OUTUBRO E RUA VILA LOBOS)
Cadigo Origem D ubD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (RS$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
2 TERRAPLENAGEM 10.124,36) 10.124,36|
411000a |DER Remocao da Camada Superficial m3 1.438,12 7,04] 10.124,36] 10.124,36] 1.438,12 7,04] 10.124,36] 10.124,36]
3 - 88.573,75' 88.573,73
532600 DER Colché&o de Argila/Saibro/mat. de Jazida m3 1.438,12 41,19| 59.236,16] 59.236,16] | 143812 41,19| 59.236,16] 59.236,16
511100 DER Regularizagdo compac.subleito T00% PN m2 9.587,44 3,06] 29.337,57] 29.337,57 9.587,44 3,06] 29.337,57] 29.337,57)
4 REVESTIMENTO 295.005,55' 295.005,53
521450 DER Pedra Irregular - sem colchao m2 9.587,44 30,77] 295.005,53| 295.005,53] | 9.587,44 30,77] 295.005,53| 295.005,53
5 - TA 72.156,63] 72.156,63
Meio-Fio com Sarjeta DER - 11po 2 - (0,042 m3) - Moldado '
810200 DER loco" m 2.108,61 34,22 71.587,31 72.156,63| 2.108,61 34,22 71.587,31 72.156,63
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
3 PAISAGISMO 7 URBANISMO 130.718,00| 130.718,00
Regularizacao € Compactacao p/ assentamento de
72961 SEIL calgcadas/lajotas/blocos m2 1.143,44 1,53 1.749,46 1.749,46 1.143,44 1,53 1.749,46 1.749,46
605000 DER Calgada Concreto (e = 5,00 cm ) m3 1.143,44 34,20 38.431,02 39.105,65] 1.143,44 34,20 38.431,02 39.105,65
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
74236/1 SEIL Plantio de Grama em placas m2 858,61 8,56 7.349,70 7.349,70) 858,61 8,56 7.349,70 7.349,70
Rampa para PNE com Piso Tatl (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94
605000C |DER m2 un 26,00 352,07 9.153,82 9.153,82, 26,00 352,07 9.153,82 9.153,82
SERVICOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO
Pavimentacao em paver tatil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo,
PINI conforme NBR 9050 25,60 194,17 4.970,75 25,60 194,17 4.970,75
Pavimentacao em paver taul direcional Z0x4UX6 cm na cor
PINI amarelo, conforme NBR 9050 352,21 194,17 68.388,62 352,21 194,17 68.388,62
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Cédigo | Origem DESCRICAO DOS SERVICOS UD PROJETO ORIGINAL ORCAMENTO APROVADO
Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (R$)-PM
QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS QUANT UNIT (R$) (R$)-PM TOTAIS
9 2.984,08| 2.984,08)
603900 DER Casiro de Brita m3 22,87 130,48 2.984,08] 2.984,08] 22,87 130,48 2.984,08] 2.984,08]
10 DRENAGEM 303.367,57] 303.367,57]
600300 DER Escavagdo de Bueiros em 12 Categoria m3 2.265,53 8,34 18.894,52 18.894,52 2.265,53 8,34 18.894,52 18.894,52
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecanico m3 549,80 26,31 14.465,24 14.465,24 549,80 26,31 14.465,24 14.465,24
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento m3 1.282,88 15,79 20.256,68 20.256,68 1.282,88 15,79 20.256,68 20.256,68
610400a  |DER Corpo de BSTC g 0,40 sem Bergo e sem Armagdo m 411,00 81,64 33.541,71 33.554,04] 411,00 81,64 33.541,71 33.554,04
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
6106002 |DER Corpo de BSTC g 0,60 sem Berco e sem Armagdo m 844,00 141,45 119.358,48 119.383,80 844,00 141,45 119.358,48 119.383,80]
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
610800a  |DER Corpo de BSTC g 0,80 sem Bergo e sem Armagdo m 43,00 249,71 10.735,38 10.737,53 43,00 249,71 10.735,38 10.737,53
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA150 [DER B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 73,000 1.179,12 85.859,68 86.075,76] 73,001 1.179,12 85.859,68 86.075,76
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
PRECO GLOBAL 828.070,70 902.929,90 902.929,90 828.070,70 902.929,90 902.929,90
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 465.290,93 465.860 q 465.860 q 465.290,93 465.860,25 465.860,25]
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZACAO(6-7) 56.684,00) 130.718,00, 130.718,00, 56.684,00 130.718,00 130.718,00
TOTAL DE ILUMINACAO PUBLICA (8) | | |
TOTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9) 2.984,08 2.984,08 2.984,08 2.984,08 2.984,08 2.984,08
TOTAL DE DRENAGEM (10) 303.111,69 303.367,57 303.367,57 303.111,69 303.367,57 303.367,57
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS (11)
| AREA INICIAL m2 AREA ATUAL m2
Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D [ CONFERENCIA__] 828.070,70] 902.929,90] 902.929,90] | 828.070,70] 902.929,90] 902.929,90|




