

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA			cartilha				cartilha		cartilha	
Anexo			Anexo				Anexo			
ESCRITORIO REGIONAL SUBPROJETO PROTOCOLO ARQ Nº LOCAL BDI (%) - BETUMES BDI (%) - SERVIÇOS ENSAIOS (%)										

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO												
Município:	MEDIANEIRA										SAM	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS										LOTE nº	
Local da Obra :	RUA BALENA (ENTRE RUA CASTRO ALVES E CHACARA P-											
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL				ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM
2		TERRAPLENAGEM						493,12				493,12
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	3,00	38,38	115,14	115,14		3,00	38,38	115,14	115,14
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	53,69	7,04	377,98	377,98		53,69	7,04	377,98	377,98
3		BASE / SUB-BASE						3.306,82				3.306,82
532600	DER	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	m3	53,69	41,19	2.211,49	2.211,49		53,69	41,19	2.211,49	2.211,49
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	357,95	3,06	1.095,33	1.095,33		357,95	3,06	1.095,33	1.095,33
4		REVESTIMENTO						11.014,12				11.014,12
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	m2	357,95	30,77	11.014,12	11.014,12		357,95	30,77	11.014,12	11.014,12
5		MEIO-FIO E SARJETA						3.062,69				3.062,69
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	89,50	34,22	3.038,53	3.062,69		89,50	34,22	3.038,53	3.062,69
transporte		Cimento										
transporte		Areia										
transporte		Brita										
6		PAISAGISMO / URBANISMO						12.229,22				12.229,22
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	109,40	1,53	167,38	167,38		109,40	1,53	167,38	167,38
605000	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	109,40	34,20	3.676,93	3.741,48		109,40	34,20	3.676,93	3.741,48
transporte		Cimento										
transporte		Areia										
transporte		Brita										
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	83,35	8,56	713,48	713,48		83,35	8,56	713,48	713,48
605000C	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	2,00	352,07	704,14	704,14		2,00	352,07	704,14	704,14
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO										
	PINI	Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		2,24	194,17		434,94		2,24	194,17		434,94
	PINI	Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		33,31	194,17		6.467,80		33,31	194,17		6.467,80
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						2.942,24				2.942,24
821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	2,00	579,14	1.158,28	1.158,28		2,00	579,14	1.158,28	1.158,28
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	2,00	668,33	1.336,66	1.336,66		2,00	668,33	1.336,66	1.336,66
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO										
73916/2	SINAPI	2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm (PLACA NOME RUA)		2,00	223,65		447,30		2,00	223,65		447,30

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

Codigo	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
9		SERVIÇOS DIVERSOS						285,75					285,75
603900	DER	Lastro de Brita	m3	2,19	130,48	285,75	285,75		2,19	130,48	285,75	285,75	
10		DRENAGEM						9.292,19					9.292,19
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	62,40	8,34	520,42	520,42		62,40	8,34	520,42	520,42	
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	15,66	26,31	412,01	412,01		15,66	26,31	412,01	412,01	
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	36,55	15,79	577,12	577,12		36,55	15,79	577,12	577,12	
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	52,00	81,64	4.243,72	4.245,28		52,00	81,64	4.243,72	4.245,28	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	3,00	1.179,12	3.528,48	3.537,36		3,00	1.179,12	3.528,48	3.537,36	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
transporte		Tijolo											
transporte		Cal											
		PREÇO GLOBAL				35.176,96	42.626,15	42.626,15			35.176,96	42.626,15	42.626,15
		TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)				17.852,59	17.876,75	17.876,75			17.852,59	17.876,75	17.876,75
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)				7.756,87	15.171,46	15.171,46			7.756,87	15.171,46	15.171,46
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)											
		TOTAL DE SEVÇOS DIVERSOS (9)				285,75	285,75	285,75			285,75	285,75	285,75
		TOTAL DE DRENAGEM (10)				9.281,75	9.292,19	9.292,19			9.281,75	9.292,19	9.292,19
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)											
		AREA INICIAL					m2		AREA ATUAL			m2	

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D

CONFERÊNCIA	35.176,96	42.626,15	42.626,15		35.176,96	42.626,15	42.626,15
--------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------	------------------