
CONSTRUÇÃO CONSELHO TUTELAR 2122

RUA ESPÍRITO SANTO S/N - LOTE 1D - QUADRA 190 - BAIRRO NAZARÉ out/21

MEDIANEIRA - PR. 25,00% BDI EQUIPAMENTOS: 11,10%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE UNIT TOTAL UNIT BDI TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.702,75 4.536,44

1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 316,19 3,18 1.005,48 3,97 1.255,27

1.2 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 2,00 320,00 640,00 355,52 711,04

1.3 COMP30

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. m² 185,05 5,95 1.101,04 7,43 1.374,92

1.4 96520

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 m³ 10,50 91,07 956,23 113,83 1.195,21

2 INFRA-ESTRUTURA 22.545,24 28.176,34

2.1 101174

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 

TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 m 20,00 77,50 1.550,00 96,87 1.937,40

2.2 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 601,00 15,71 9.441,71 19,63 11.797,63

2.3 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 84,00 20,00 1.680,00 25,00 2.100,00

2.4 96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 13,00 18,79 244,27 23,48 305,24

2.5 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 76,00 17,58 1.336,08 21,97 1.669,72

2.6 96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 20,00 13,28 265,60 16,60 332,00

2.7 COMP06

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 10,50 529,76 5.562,48 662,20 6.953,10

2.8 COMP09

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, 

COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 4,50 529,76 2.383,92 662,20 2.979,90

2.9 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 m² 26,19 3,10 81,18 3,87 101,35

3 SUPERESTRUTURA 63.680,08 79.588,93

3.1 COMP05

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS  E PILARES, COM MADEIRA SERRADA, E = 

25 MM. PINUS m² 70,93 56,05 3.975,66 70,06 4.969,40

3.2 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURA S DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 393,00 12,94 5.085,42 16,17 6.354,81

3.3 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 51,00 13,20 673,20 16,50 841,50

3.4 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 366,00 13,18 4.823,88 16,47 6.028,02

3.5 92794

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 763,00 12,18 9.293,34 15,22 11.612,86

3.6 92795

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 kg 198,00 10,43 2.065,14 13,03 2.579,94

3.7 COMP07

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 5,90 520,96 3.073,66 651,20 3.842,08

3.8 COMP08

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m³ 9,04 651,14 5.885,47 813,92 7.356,79

3.9 92801

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_ 

KG 12/2015 kg 167,00 12,89 2.152,63 16,11 2.690,37

3.10 92802

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. 

AF_12/2015 kg 145,00 13,00 1.885,00 16,25 2.356,25

3.11 COMP04

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). m² 190,88 129,75 24.766,68 162,18 30.956,91

MUNICÍPIO: BDI:

ORÇAMENTO CONSTRUÇÃO CONSELHO TUTELAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

OBRA: ORÇAMENTO: ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 101329/D

ENDEREÇO: DATA: IGOR EDUARDO GRANDE



4 PAREDES 29.804,07 37.252,59

4.1 COMP19

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. m² 306,22 80,55 24.665,63 100,68 30.829,75

4.2 COMP27

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE 

VÃO. m 13,58 56,69 769,85 70,86 962,27

4.3 COMP25

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M 

DE VÃO. m 37,87 65,45 2.478,59 81,81 3.098,14

4.4 COMP26

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 

M DE COMPRIMENTO. m 25,00 60,33 1.508,25 75,41 1.885,25

4.5 101162

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 

DE 20x20x6,5 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. m² 3,75 101,80 381,75 127,25 477,18
5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 3.663,73 4.579,67

5.1 COMP24

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. m² 160,13 22,88 3.663,73 28,60 4.579,67
6 COBERTURA 10.214,74 12.767,11

6.1 COMP17

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m² 175,18 23,92 4.190,30 29,90 5.237,88

6.2 94442

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 

ÁGUAS , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 175,18 34,39 6.024,44 42,98 7.529,23
7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.832,50 11.040,57

7.1 90789

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 und 1,00 620,21 620,21 775,26 775,26

7.2 90790

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 und 2,00 639,84 1.279,68 799,80 1.599,60

7.3 90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 und 7,00 795,23 5.566,61 994,03 6.958,21

7.4 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 und 10,00 136,60 1.366,00 170,75 1.707,50
8 ESQUADRIAS METÁLICAS 19.487,44 24.081,15

8.1 COMP18

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO E = 10 MM, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. m² 12,60 338,48 4.264,84 423,10 5.331,06

8.2 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 1,47 682,40 1.003,12 853,00 1.253,91

8.3 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 m² 1,89 879,78 1.662,78 1.099,72 2.078,47

8.4 38155

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO 

CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA und 1,00 84,20 84,20 93,54 93,54

8.5 100701

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_12/2019 m² 1,89 1.014,23 1.916,89 1.126,80 2.129,65

8.6 COMP23

JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURAS, SEM ALIZAR. m² 28,04 338,48 9.490,97 423,10 11.863,72

8.7 COMP14

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,76 MM. und 1,00 1.064,64 1.064,64 1.330,80 1.330,80
9 REVESTIMENTOS 47.363,59 59.200,95

9.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m² 1.020,72 3,56 3.633,75 4,45 4.542,19

9.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 m² 459,79 29,77 13.687,94 37,21 17.108,78



9.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m² 393,10 51,18 20.118,98 63,97 25.146,76

9.4 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 m² 56,01 57,16 3.201,53 71,45 4.001,91

9.5 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 m² 167,83 40,05 6.721,39 50,06 8.401,31
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 25.727,56 32.156,96

10.1 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 m² 132,82 24,50 3.253,96 30,62 4.066,79

10.2 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 m² 132,82 24,23 3.218,10 30,28 4.021,63

10.3 COMP22

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². m² 9,75 121,57 1.185,30 151,96 1.481,61

10.4 COMP21

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². m² 60,37 109,01 6.580,38 136,26 8.225,33

10.5 COMP20

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 62,70 101,53 6.365,93 126,91 7.957,25

10.6 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 m 138,19 13,65 1.886,29 17,06 2.357,52

10.7 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 16,75 89,26 1.495,10 111,57 1.868,79

10.8 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 17,02 102,38 1.742,50 127,97 2.178,04
11 PINTURA 31.666,23 39.571,85

11.1 COMP28

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX PREMIUM EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. m² 403,78 14,93 6.028,43 18,66 7.534,53

11.2 88423

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 m² 393,10 15,30 6.014,46 19,12 7.516,11

11.3 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m² 796,88 13,29 10.590,56 16,61 13.236,21

11.4 88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 C 2,63 m² 796,88 2,63 2.095,80 3,28 2.613,77

11.5 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 143,34 3,04 435,73 3,80 544,67

11.6 88496

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 m² 143,34 27,56 3.950,31 34,45 4.937,89

11.7 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 m² 167,83 15,20 2.550,94 19,00 3.188,67

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20.356,82 25.445,09

12.1 COMP12

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, INCLUSO CABO DE 10 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 63A, ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO) und 1,00 1.691,01 1.691,01 2.113,76 2.113,76

12.2 COMP13

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 

DISJUNTORES COM BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 363,29 363,29 454,11 454,11

12.3 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 2,00 11,18 22,36 13,97 27,94

12.4 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 2,00 11,75 23,50 14,68 29,36

12.5 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 1,00 58,23 58,23 72,78 72,78

12.6 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 und 6,00 56,00 336,00 70,00 420,00

12.7 COMP12A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. und 1,00 189,91 189,91 237,38 237,38

12.8 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 11,00 146,94 1.616,34 183,67 2.020,37



12.9 93140

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 1,00 198,57 198,57 248,21 248,21

12.10 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 1,00 218,77 218,77 273,46 273,46

12.11 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 und 1,00 165,02 165,02 206,27 206,27

12.12 91977

INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 1,00 113,24 113,24 141,55 141,55

12.13 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 7,00 43,62 305,34 54,52 381,64

12.14 COMP02

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 10 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 12,00 116,89 1.402,68 146,11 1.753,32

12.15 COMP03

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 9,00 136,66 1.229,94 170,82 1.537,38

12.16 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 824,00 4,04 3.328,96 5,05 4.161,20

12.17 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 170,00 6,57 1.116,90 8,21 1.395,70

12.18 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016 und 12,00 179,37 2.152,44 224,21 2.690,52

12.19 COMP01

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 

20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. und 22,00 199,01 4.378,22 248,76 5.472,72

12.20 97607

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 und 8,00 111,00 888,00 138,75 1.110,00

12.21 91993

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 und 5,00 43,62 218,10 54,52 272,60

12.22 92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 21,00 11,03 231,63 13,78 289,38

12.23 96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 und 1,00 64,65 64,65 80,81 80,81

12.24 98308

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 

UN und 1,00 34,39 34,39 42,98 42,98

12.25 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 1,50 6,22 9,33 7,77 11,65

13 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 11.780,17 14.595,78

13.1 95673 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 und 1,00 117,33 117,33 146,66 146,66

13.2 102622

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E 

TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 und 1,00 618,20 618,20 772,75 772,75

13.3 ORÇ001

CISTERNA VERTICAL EM POLIETILENO CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 L PARA 

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 693,23 693,23 770,17 770,17

13.4 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 60,76 21,26 1.291,75 26,57 1.614,39

13.5 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 und 6,00 136,18 817,08 170,22 1.021,32

13.6 89997

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 und 4,00 86,36 345,44 107,95 431,80

13.7 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 m 10,41 44,40 462,20 55,50 577,75

13.8 98110

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 

DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 und 1,00 282,22 282,22 352,77 352,77

13.9 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 und 3,00 33,14 99,42 41,42 124,26



13.10 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 49,10 13,19 647,62 16,48 809,16

13.11 89866

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 und 9,00 5,14 46,26 6,42 57,78

13.12 89867

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 und 14,00 6,06 84,84 7,57 105,98

13.14 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. 

CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ m 18,28 70,57 1.290,01 88,21 1.612,47

13.15 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 m 7,83 86,73 679,09 108,41 848,85

13.16 86903

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 2,00 322,83 645,66 403,53 807,06

13.17 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 820,05 820,05 1.025,06 1.025,06

13.18 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 98,67 98,67 123,33 123,33

13.19 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 2,00 430,02 860,04 537,52 1.075,04

13.20 #REF! #REF! und 2,00 113,49 226,98 141,86 283,72

13.21 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 4,00 321,52 1.286,08 401,90 1.607,60

13.22 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO und 2,00 41,64 83,28 46,26 92,52

13.23 37559

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) ud 8,00 18,44 147,52 20,48 163,84

13.24 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 und 5,00 27,44 137,20 34,30 171,50
14 ÁGUAS PLUVIAIS 9.553,69 12.327,74

14.1 COMP16

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

75 CM. m 21,70 139,16 3.019,77 173,95 3.774,71

14.2 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m 44,22 69,32 3.065,33 86,65 3.831,66

14.3 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 m 46,93 73,91 3.468,59 92,38 4.335,39
14.4 COMP29 CAIXA DE PASSAGEM PLUVIAL DE PVC und 1,00 152,31 152,31 190,38 190,38

14.5 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021 m³ 2,00 78,24 156,48 97,80 195,60
15 INSTALAÇÕES ESPECIAIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 1.142,01 1.268,76

15.1 COMP11

BANCADA DE GRANITO LISA CINZA POLIDO, DE 2,30 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und 1,00 921,74 921,74 1.024,05 1.024,05

15.2 86900

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 und 1,00 220,27 220,27 244,71 244,71
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.744,44 7.180,55

16.1 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m² 64,08 55,44 3.552,59 69,30 4.440,74

16.2 92398

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 m² 39,65 55,28 2.191,85 69,10 2.739,81
17 DIVERSOS 3.685,96 4.607,38

17.1 99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. 

AF_04/2019_P m 29,58 124,61 3.685,96 155,76 4.607,38
18 LIMPEZA FINAL 418,35 521,76

18.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 235,03 1,78 418,35 2,22 521,76

VALOR TOTAL: R$ 398.899,62 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos)

VALOR TOTAL COM BDI: 398.899,62R$             


