ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE IPE ORGAMENTO: 2127 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 101329/D
ENDEREGO: LOTE 32 - BAIRRO IPE DATA: dez/21 IGOR EDUARDO GRANDE
MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. BDI: 25,00% BDI EQUIPAMENTOS: 11,10%

ORGAMENTO REFORMA POSTO DE SAUDE IPE
mem| sinapi | DESCRICAO DOS SERVICOS [uno| aroe | unir | TotaL UNIT BDI | TOTAL ¢/ BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.689,60 2.747,77
SERVICOS GERAIS 979,89 1.144,68
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
1.1 4813 |*2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m? 2,00 285,00 570,00| 316,63 633,26
1.2 98524 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m? | 47,84 3,18 152,13| 3,97 189,92
1.3 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? | 141,63 1,82 257,76| 2,27 321,50
DEMOLICOES 709,71 886,29
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.4 97647 |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m? | 229,61 3,09 709,49| 3,86 886,29
DRENAGEM DO TERRENO 716,80
15 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m* | 483 78,24 377,53| 97,80 471,91
1.6 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m | 4,13 47,44 195,91 59,30 244,89
2 PAREDES 164,29 205,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
2.1 | 103330 [EM BETONEIRA. AF_12/2021 m? 2,08 78,91 164,29 98,63 205,34
3 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 6.786,95 8.483,69
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS
3.1 | COMP02 [COM APLICAGAO DE TELA DE POLIESTER ESTRUTURANTE m? | 141,63 | 47,92 6.786,95| 59,90 8.483,69
4 COBERTURA 24.784,75 30.978,49
ESTRUTURA METALICA 719,79 899,69
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
4.1 92580 |TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m? | 9,89 72,78 719,79| 90,97 899,69
TELHADOS 24.064,96 30.078,80
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
4.2 94213 |IGAMENTO. AF_07/2019 ps | 239,50 [ 99,10 23.734,45| 123,87 29.666,86
4.3 | COMPO5 [IMPERMEABILIZAGAO DE PARAFUSOS COM SELANTE A BASE DE PU m? | 239,50 1,38 330,51 1,72 411,94
5 REVESTIMENTOS 109,80 137,23
PAREDES 109,80 137,23
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
5.1 87529 |ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 m? 3,65 30,10 109,80| 37,62 137,23
6 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 1.385,86 1.732,20
PISOS 1.385,86 1.732,20
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
6.1 | COMPO6 [CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA TIPO Q92. m? 1,42 61,34 86,91| 76,67 108,62
EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
6.2 | COMPO8 [ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE AGO TIPO Q92 m? | 9,63 63,53 611,82 79,41 764,71
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU
6.3 | COMPO7 [LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. m2 | 9,00 76,35 687,13| 95,43 858,87
7 PINTURA 26.660,81 33.308,86
PAREDES 22.727,06 28.392,29
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DAGUA EM PAREDES, TRES
7.1 | COMP11 |DEMAOS. m? | 690,78 | 13,35 9.224,67| 16,69 11.529,11
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
72 88431 |CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 m? | 194,19 | 20,06 3.89545| 25,07 4.868,34
7.3 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 m? | 690,78 2,68 1.851,29| 3,35 2.314,11
7.3 88484 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 m? | 250,08 3,09 772,74 3,86 965,30
7.4 | COMPO9 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO COM APLICAGAO DE AGUA SANITARIA m? | 1.13505| 4,17 4728,61| 5,20 5.902,26
7.5 | COMP10 |LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETO m? | 940,86 2,40 2.254,30| 2,99 2.813,17
LAJES E FORROS 3.933,75 4.916,57
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
7.6 88488 |AF_06/2014 m? | 250,08 | 15,73 3.933,75| 19,66 4.916,57




ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

OBRA: REFORMA POSTO DE SAUDE IPE

ORCAMENTO: 2127

ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 101329/D

ENDEREGO: LOTE 32 - BAIRRO IPE

DATA: dez/21

IGOR EDUARDO GRANDE

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR.

BDI: 25,00%

BDI EQUIPAMENTOS: 11,10%

ORCAMENTO REFORMA POSTO DE SAUDE IPE

imem | siNapI DESCRICAO DOS SERVICOS [uno| aroe | unir | TotaL UNIT BDI | TOTAL ¢/ BDI
8 AGUAS PLUVIAIS 27.483,71 34.352,86
CALHAS E RUFOS 16.548,18 20.684,30
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM SECAQ
8.1 | COMPO1 |25X20X10 (LxHxABA) m | 5833 | 141,01 8.22511| 176,26 10.281,24
8.2 | 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m | 8803 | 5814 5.118,06| 72,67 6.397,14
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
8.3 | 100327 |INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 m | 4s61 | 7027 3.20501| 87,83 4.005,92
CONDUGAO DE AGUAS PLUVIAIS 10.935,53 13.668,56
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
84 | 91790 |VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 m | 5927 | 7895 4.679,36| 98,68 5.848,76
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
8.5 | cOMP04 |ENCAMINHAMENTO. m | 4041 | 12897 5.211,55| 161,20 6.514,09
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
8.6 | 91793 |SANITARIO), INCLUSIVE CONEXDES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015 m | 775 | 8739 677,27| 109,23 846,53
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 300 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS -
8.7 | 92833 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 m | 300 | 12245 367,35| 153,06 459,18
9 SERVICOS COMPLEMENTARES 509,49 636,75
PAISAGISMO E MOBILIARIO URBANO 509,49 636,75
9.1 | 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m? | 4784 | 1065 509,49 13,31 636,75
10 DIVERSOS 3.471,07 4.338,76
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2"
10.1 | COMPO3 |ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. m | 960 | 27247 2.615,71| 340,58 3.269,56
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM
10.2 | 103002 |ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 und | 300 | 28512 855,36| 356,40 1.069,20
VALOR TOTAL:| R$ 93.046,33

VALOR TOTAL COM BDI:

RS 116.921,95

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO: RS 116.921,95 (Cento e dezesseis mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

Igor Eduardo Grande
Eng? Civil CREA PR-101329/D




