
REFORMA POSTO DE SAÚDE IPÊ 2127

LOTE 32 - BAIRRO IPÊ dez/21

MEDIANEIRA - PR. 25,00% BDI EQUIPAMENTOS: 11,10%

ITEM SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE UNIT TOTAL UNIT BDI TOTAL C/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.689,60 2.747,77

SERVIÇOS GERAIS 979,89 1.144,68

1.1 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 2,00 285,00 570,00 316,63 633,26

1.2 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 m² 47,84 3,18 152,13 3,97 189,92

1.3 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 141,63 1,82 257,76 2,27 321,50

DEMOLIÇÕES 709,71 886,29

1.4 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 229,61 3,09 709,49 3,86 886,29

DRENAGEM DO TERRENO 716,80

1.5 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 4,83 78,24 377,53 97,80 471,91

1.6 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 4,13 47,44 195,91 59,30 244,89

2 PAREDES 164,29 205,34

2.1 103330

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_12/2021 m² 2,08 78,91 164,29 98,63 205,34

3 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 6.786,95 8.483,69

3.1 COMP02

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS 

COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE m² 141,63 47,92 6.786,95 59,90 8.483,69

4 COBERTURA 24.784,75 30.978,49

ESTRUTURA METÁLICA 719,79 899,69

4.1 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 9,89 72,78 719,79 90,97 899,69

TELHADOS 24.064,96 30.078,80

4.2 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 pç 239,50 99,10 23.734,45 123,87 29.666,86

4.3 COMP05 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARAFUSOS COM SELANTE A BASE DE PU m² 239,50 1,38 330,51 1,72 411,94

5 REVESTIMENTOS 109,80 137,23

PAREDES 109,80 137,23

5.1 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 m² 3,65 30,10 109,80 37,62 137,23

6 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1.385,86 1.732,20

PISOS 1.385,86 1.732,20

6.1 COMP06

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO COM TELA TIPO Q92. m² 1,42 61,34 86,91 76,67 108,62

6.2 COMP08

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA DE AÇO TIPO Q92 m² 9,63 63,53 611,82 79,41 764,71

6.3 COMP07

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA. m² 9,00 76,35 687,13 95,43 858,87

7 PINTURA 26.660,81 33.308,86

PAREDES 22.727,06 28.392,29

7.1 COMP11

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DÁGUA EM PAREDES, TRÊS 

DEMÃOS. m² 690,78 13,35 9.224,67 16,69 11.529,11

7.2
88431

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 m² 194,19 20,06 3.895,45 25,07 4.868,34

7.3 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 690,78 2,68 1.851,29 3,35 2.314,11

7.3 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 m² 250,08 3,09 772,74 3,86 965,30

7.4 COMP09 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO COM APLICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA m² 1.135,05 4,17 4.728,61 5,20 5.902,26

7.5 COMP10 LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETO m² 940,86 2,40 2.254,30 2,99 2.813,17

LAJES E FORROS 3.933,75 4.916,57

7.6
88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 m² 250,08 15,73 3.933,75 19,66 4.916,57
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8 ÁGUAS PLUVIAIS 27.483,71 34.352,86

CALHAS E RUFOS 16.548,18 20.684,30

8.1 COMP01

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM SEÇÃO 

25X20X10 (LxHxABA) m 58,33 141,01 8.225,11 176,26 10.281,24

8.2 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 88,03 58,14 5.118,06 72,67 6.397,14

8.3 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m 45,61 70,27 3.205,01 87,83 4.005,92

CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.935,53 13.668,56

8.4 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA 

PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 

VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 m 59,27 78,95 4.679,36 98,68 5.848,76

8.5 COMP04

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. m 40,41 128,97 5.211,55 161,20 6.514,09

8.6 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 m 7,75 87,39 677,27 109,23 846,53

8.7 92833

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 m 3,00 122,45 367,35 153,06 459,18

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 509,49 636,75

PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO 509,49 636,75

9.1 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 47,84 10,65 509,49 13,31 636,75

10 DIVERSOS 3.471,07 4.338,76

10.1 COMP03

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2" 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. m 9,60 272,47 2.615,71 340,58 3.269,56

10.2 103002

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 und 3,00 285,12 855,36 356,40 1.069,20

93.046,33R$       

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 116.921,95 (Cento e dezesseis mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos)

Igor Eduardo Grande
Engº Civil CREA PR-101329/D

VALOR TOTAL:

VALOR TOTAL COM BDI: 116.921,95R$     


