
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO E RECAPE
Município: MEDIANEIRA DATA BASE 12/2021

Projeto: BDI 21,39

Local: 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO (R$)

(a)
unitário

(b)
parcial

(c = a . b)
subtotal

311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.239,00
311.01.01 PLACAS 1.239,00

SINAPI I - 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 2,88 430,21 1.239,00

311.01.04 REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ 222.261,28
SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 3.291,58 2,43 7.991,30

SINAPI 102101
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA 
O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

m² 3.291,58 4,67 15.383,25

SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 
(REPERFILAMENTO 2,0 CM)

m³ 65,83 1.292,93 85.113,65

SINAPI 102101
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA 
O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

m² 1.136,22 4,67 5.310,14

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM - DMT 17,67KM

m³xkm 1.163,22 0,79 918,94

SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - 
(CAPA ASFÁLTICA 2,5 CM)

m³ 82,29 1.292,93 106.395,29

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM

m³xkm 1.454,06 0,79 1.148,71

311.02 TERRAPLENAGEM 79,63
311.02.02 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 79,63

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 
M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

m³ 10,00 7,96 79,63

311.04 BASE / SUB-BASE 1.127,24
311.04.03 BASE 1.127,24

SINAPI 96399
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 6,00 83,95 503,72

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM

m³xkm 106,02 0,79 83,65

SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 4,00 121,03 484,10

SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM

m³xkm 70,68 0,79 55,77

311.06 PASSEIO 85.859,62

SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2016

m 88,50 50,22 4.444,39

SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 385,70 69,36 26.753,02

SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 58,75 83,32 4.895,17

SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 
AF_05/2020 (DIMENSÃO 25X25 CM)

m 330,00 138,50 45.705,37

SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 301,71 13,46 4.061,67
311.08 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 15.734,67
311.08.02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 15.734,67

SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 6,01 31,00 186,31

SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.539,30 5,27 8.112,11

COMP10 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UND 48,00 27,23 1.307,04
COMP14 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 94,00 25,99 2.443,06
COMP11 PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA R1 OCTOGONO UND 1,00 737,23 737,23
COMP13 PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA R-6a UND 2,00 737,23 1.474,46
COMP12 PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA R-19 UND 2,00 737,23 1.474,46

311.09 CONTROLE TECNOLÓGICO 4.638,14
311.09.01 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 4.638,14

COT01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS UND 5,00 382,38 1.911,89
COT02 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA UND 5,00 107,94 539,70
COT03 ENSAIO DE DENSIDADE DE MATERIAL BETUMINOSO UND 5,00 203,34 1.016,70

COT04
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO  DE SONDAGEM  - DISTANCIA 
DE 10 A 30 KM

UND 1,00 601,50 601,50

COT05
EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO  COM SONDA 
ROTAIVA

UND 5,00 113,67 568,35

PREÇO GLOBAL 330.939,58

MEDIANEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

KAIO CESAR RAMOS MACIEL
ENG. CIVIL CREA PR-175.142/D

REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

REPERF. E RECAPE EM CBUQ - AV. 24 DE OUT. (ENTRE SEBASTIÃO BONATTO E CASTRO ALVES)


