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[z GOVERNO DO ESTADO DO PARANA A
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE CSU DATA: 02/06/22 '
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA/SERVICO: REFORMA =
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA RESP. TECNICO VINICIUS CEREZER SEBE PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

SINAPI 74209/1
COMP 001 (PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61 MARCO 201;
* *
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 9,52 RS 952| R$ - rs 9.52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20 R$ - | R$ 22,20
* *
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%*, M2 1,0000 285,00 RS 28500 | RS | Rrs 285,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 R$ 220| R$ - | R$ 2,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 R$ 6,52 | R$ 18,63 | R$ 25,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52 | R$ 39,56
94962 CONCRET’O MAGRO PARA LASTRO, TRA(;P 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,0100 208,37 RS 247| R$ 051| R$ 2,08
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
COMP 002 |REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 0,32 0,66 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 19,78 R$ 0,32| R$ 0,66 | R$ 0,98
PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF,
COMP 003 UNID. 646,44 56,15 702,59
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO PANTOGRAFICO EM ! ’ '
ALUMINIO), FIXACAO COM ARGAMASSA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240 25,41 R$ 13,44 | R$ 37,99 | R$ 51,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760 19,78 R$ 7,67 | R$ 15,59 | R$ 23,26
PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX
5080 . § ! 2,0000 , , - | R 36,50
*100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS UN 18,25 RS 36.50| R$ $
* *
43605 TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38 M 1,0000 37.83 RS 37.83| R$ | Rrs 37.83
MM PARA PORTA DE CORRER
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35
39484 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM UN 1,0000 541,33 RS 54133| R$ - | Rs 541,33
HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E
FECHADURA)
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0226 541,40 RS 9.67| R$ 257| R$ 12.24
MANUAL. AF_08/2019
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ESQUADRIA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO E TELA DE ARAME
COMP 004 = M2 66,93 31,17 98,10
ONDULADO, MALHA 5X5 CM. INCLUSO MOLDURA/GUARNIGCAO
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,0360 47,41 R$ 1,71| R$ - | R$ 1,71
7164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA5X5CM,H=2 M M2 1,1000 47,60 R$ 52,36 | R$ - | R$ 52,36
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 25,27 R$ 6,49 | R$ 18,21 | R$ 24,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 19,78 R$ 6,37 | R$ 12,96 | R$ 19,33
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS
COMP 005 M2 334,66 86,67 421,33
CHATAS DE 25X4,8 MM.
565 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M 9,1700 20,76 R$ 190,37 | R$ - | R$ 190,37
4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 7,5540 13,64 R$ 103,04 | R$ - | R$ 103,04
11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1150 31,69 R$ 3,64| R$ - | R$ 3,64
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3217 20,90 R$ 15,42 | R$ 33,11 | R$ 48,53
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8263 25,27 R$ 18,77 | R$ 52,65 | R$ 71,42
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO M3 0,0080 541,40 RS 3.42| R$ 091 | Rs 433
MANUAL. AF_08/2019
COMP 006 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 0,23 0,48 0,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 19,78 R$ 0,23| R$ 0,48 | R$ 0,71
COMP 007 (LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 0,89 1,51 2,40
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,1000 1,49 R$ 0,15| R$ - |R$ 0,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 19,78 R$ 0,74| R$ 151 | R$ 2,25
COMP 008 (RALO FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS UNID. 24,73 1,33 26,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78 R$ 0,65| R$ 133| R$ 1,98
11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000 24,08 R$ 24,08| R$ - | R$ 24,08




