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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PROTOCOLO Nº:

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO:
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  02/06/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          1.315,18  R$              890,17  R$          2.205,35 

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44

De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificações

1.2 COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 220,27 0,32 0,66 0,98 70,49 145,38 215,86

1.3 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 241,75 0,92 2,17 3,09 222,41 524,60 747,01

1.4 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,55 2,51 5,93 8,44 13,93 32,91 46,84

1.5 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 1,59 16,61 35,08 51,69 26,41 55,78 82,19

2 PAREDES  R$              590,18  R$              147,92  R$              738,10 

2.1 103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 6,00 38,85 15,64 54,49 233,10 93,84 326,94

2.2 96359
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES 

SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P
M2 3,87 89,88 13,09 102,97 347,84 50,66 398,49

2.3 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF_06/2014
M 2,00 4,62 1,71 6,33 9,24 3,42 12,66

3 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$          2.963,26  R$          1.305,29  R$          4.268,55 

3.1 98554
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018
M2 104,34 28,40 12,51 40,91 2.963,26 1.305,29 4.268,55

4 COBERTURA  R$        75.310,97  R$          2.185,39  R$        77.496,36 

4.1 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 10,37 25,31 3,34 28,65 262,46 34,64 297,10

4.2 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 241,75 236,38 1,61 237,99 57.143,90 389,46 57.533,36

4.3 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 48,92 178,39 18,17 196,56 8.726,84 888,88 9.615,72

4.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 113,05 50,20 4,53 54,73 5.675,11 512,12 6.187,23

4.5 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 58,30 60,08 6,18 66,26 3.502,66 360,29 3.862,96

5 REVESTIMENTOS  R$              644,59  R$              283,03  R$              927,62 

5.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 12,00 1,96 1,68 3,64 23,52 20,16 43,68

5.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 13,20 16,96 13,42 30,38 223,87 177,14 401,02

5.3 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,28 7,06 5,52 12,58 58,46 45,71 104,16

5.4 100490
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
M3 0,98 345,65 40,84 386,49 338,74 40,02 378,76
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6 ESQUADRIAS  R$        14.663,31  R$          3.343,89  R$        18.007,20 

6.1 COMP 003

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM 

A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO 

PANTOGRAFICO EM ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA

UNID. 2,00 646,44 56,15 702,59 1.292,88 112,30 1.405,18

6.2 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,42 359,95 13,16 373,11 151,18 5,53 156,71

6.3 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 0,70 83,22 19,90 103,12 58,25 13,93 72,18

6.4 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,59 697,63 9,70 707,33 1.109,23 15,42 1.124,65

6.5 COMP 004
ESQUADRIA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO E TELA DE ARAME ONDULADO, MALHA 5X5 

CM. INCLUSO MOLDURA/GUARNIÇÃO
M2 5,46 66,93 31,17 98,10 365,44 170,19 535,63

6.6 COMP 005
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.

M2 34,92 334,66 86,67 421,33 11.686,33 3.026,52 14.712,84

7 PINTURA  R$        14.321,20  R$          9.316,33  R$        23.637,53 

EXTERNA

7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 418,05 0,61 1,21 1,82 255,01 505,84 760,85

7.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 401,29 7,97 4,43 12,40 3.198,28 1.777,71 4.976,00

7.3 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 16,76 8,69 6,12 14,81 145,64 102,57 248,22

INTERNA

7.4 COMP 006 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 956,01 0,23 0,48 0,71 219,88 458,88 678,77

7.5 COMP 007 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 956,01 0,89 1,51 2,40 850,85 1.443,58 2.294,42

7.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 722,26 9,27 4,40 13,67 6.695,35 3.177,94 9.873,29

7.7 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 233,76 9,84 5,74 15,58 2.300,20 1.341,78 3.641,98

PISO

7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 56,26 0,92 2,37 3,29 51,76 133,34 185,10

7.9 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 56,26 10,74 6,66 17,40 604,23 374,69 978,92

8 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$              814,52  R$              106,34  R$              920,86 

8.1 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 3,50 50,30 3,50 53,80 176,05 12,25 188,30

8.2 89850
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 2,00 17,44 7,68 25,12 34,88 15,36 50,24

8.3 COMP 008 RALO FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS UNID. 7,00 24,73 1,33 26,06 173,11 9,31 182,42

8.4 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 6,00 13,68 6,07 19,75 82,08 36,42 118,50

8.5 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 8,00 20,39 3,50 23,89 163,12 28,00 191,12

8.6 97896
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 1,00 185,28 5,00 190,28 185,28 5,00 190,28
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