SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO

E DE OBRAS PUBLICAS A

PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS '_

- GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

ENDERECO: RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE DATA: 02/06/2022
MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
OBRA: REFORMA UNIDADE DE SAUDE CSU RESP. TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN
ORGAO PROP.: PREFEITURA DE MEDIANEIRA BDI: 28,35%
~ EM BDI
ITEM DESCRICAO s TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 1.315,18 RS 890,17 RS 2.205,35 RS 2.830,52 1,720%
2 |PAREDES R$590,18 RS 147,92 RS 738,10 R$ 947,33 0,576%
3" [IMPERMEABILIZACAO RS 2.963 26 RS 1.305,29 RS 4.268,55 RS 5.478,58 3,330%
4 |COBERTURA RS 75.310,97 RS 2.185,39 RS 77.496,36 RS 99.464,78 60,449%
5 |REVESTIMENTOS RS 644,59 RS 283,03 RS 927,62 R$1.190,58 0,724%
6 |ESQUADRIAS RS 14.663 31 R$3.343 89 R$18.007,20 RS 23.111,82 14,046%
7 [PINTURA RS 14.321 20 R$9.316,33 RS 23.637,53 RS 30.338,22 18,438%
8 [INSTALACBES DE AGUAS PLUVIAIS RS 814,52 RS 106,34 RS 920,86 R$1.181,90 0,718%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 110.623,21 R$17.578,36| RS 128.201,57 RS 164.543,73 100,0%
PERCENTAGEM (%) 86,29% 13,71% 100,00% . 5
PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS): 90 [

VINICIUS CEREZER SEBEN
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




