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4.2 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 241,75 237,99 57533,36 57533,36
44,88% 44,88% A

6.6 COMP 005

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 

MM. M2 34,92 421,33 14712,84 72246,2
11,48% 56,35% B

7.6 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 722,26 13,67 9873,29 82119,49
7,70% 64,05% B

4.3 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 48,92 196,56 9615,72 91735,21
7,50% 71,56% B

4.4 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 113,05 54,73 6187,23 97922,44 4,83% 76,38% B

7.2 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 401,29 12,4 4976 102898,44 3,88% 80,26% C

3.1 98554

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

AF_06/2018 M2 104,34 40,91 4268,55 107166,99
3,33% 83,59% C

4.5 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 58,3 66,26 3862,96 111029,95
3,01% 86,61% C

7.7 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 233,76 15,58 3641,98 114671,93
2,84% 89,45% C

7.5 COMP 007 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 956,01 2,4 2294,42 116966,35 1,79% 91,24% C

6.1 COMP 003

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI 

TRILHO PANTOGRAFICO EM ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA UNID. 2 702,59 1405,18 118371,53

1,10% 92,33% C

6.4 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,59 707,33 1124,65 119496,18
0,88% 93,21% C

1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 386,61 1113,44 120609,62 0,87% 94,08% C

7.9 102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 M2 56,26 17,4 978,92 121588,54
0,76% 94,84% C

7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 418,05 1,82 760,85 122349,39 0,59% 95,44% C

1.3 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 241,75 3,09 747,01 123096,4
0,58% 96,02% C

7.4 COMP 006 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 956,01 0,71 678,77 123775,17 0,53% 96,55% C

6.5 COMP 004

ESQUADRIA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO E TELA DE ARAME ONDULADO, MALHA 5X5 

CM. INCLUSO MOLDURA/GUARNIÇÃO M2 5,46 98,1 535,63 124310,8
0,42% 96,97% C
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5.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 13,2 30,38 401,02 124711,82

0,31% 97,28% C

2.2 96359

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 

FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P M2 3,87 102,97 398,49 125110,31

0,31% 97,59% C

5.4 100490

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,98 386,49 378,76 125489,07
0,30% 97,88% C

2.1 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 6 54,49 326,94 125816,01

0,26% 98,14% C

4.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 10,37 28,65 297,1 126113,11

0,23% 98,37% C

7.3 95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 M2 16,76 14,81 248,22 126361,33 0,19% 98,56% C

1.2 COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 220,27 0,98 215,86 126577,19 0,17% 98,73% C

8.5 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 M 8 23,89 191,12 126768,31
0,15% 98,88% C

8.6 97896

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 UN 1 190,28 190,28 126958,59
0,15% 99,03% C

8.1 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 3,5 53,8 188,3 127146,89
0,15% 99,18% C

7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 56,26 3,29 185,1 127331,99 0,14% 99,32% C

8.3 COMP 008 RALO FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS UNID. 7 26,06 182,42 127514,41 0,14% 99,46% C

6.2 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,42 373,11 156,71 127671,12

0,12% 99,59% C

8.4 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 UN 6 19,75 118,5 127789,62

0,09% 99,68% C

5.3 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 8,28 12,58 104,16 127893,78 0,08% 99,76% C
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1.5 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 1,59 51,69 82,19 127975,97
0,06% 99,82% C

6.3 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 0,7 103,12 72,18 128048,15
0,06% 99,88% C

8.2 89850

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 2 25,12 50,24 128098,39

0,04% 99,92% C

1.4 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,55 8,44 46,84 128145,23 0,04% 99,96% C

5.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 12 3,64 43,68 128188,91

0,03% 99,99% C

2.3 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

35X35CM. AF_06/2014 M 2 6,33 12,66 128201,57
0,01% 100,00% C
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