SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO A

E DE OBRAS PUBLICAS ’

PARANA EDIFICACOES

- DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS PARANA
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 02/06/22
PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE CSU TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA
ENDERECO:  RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE MUNICIPIO: MEDIANEIRA
ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA PROTOCOLO:
N2 LEVANTE: ORGANIZADO POR:

RESPONSAVEL TECNICO: VINICIUS CEREZER SEBEN CREA / CAU: 190789/D
REGIONAL OESTE ART / RRT N°: 1720222871583
OBSERVAGAO:
Custo total da obra: R$ 128.201,57
BDI (%)=  28,35% R$ 36.342,16

Valor total da obra com BDI : R$ 164.543,73

Prazo de execucéo :DIAS CORRIDOS

Relat6rio MAT+MO : MATERIAL = | 86,29% |
MAO-DE-OBRA = | 13,71% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARCO DE 2022

Portaria PRED N° 022/2022

VINICIUS CEREZER SEBEN
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




