
 

DATA:

PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO:

ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 190789/D

REGIONAL ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 128.201,57

BDI (%)= R$ 36.342,16

Valor total da obra com BDI : R$ 164.543,73

Prazo de execução : 90

Relatório MAT+MO :

 

 

 

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

_________________________

VINICIUS CEREZER SEBEN

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

28,35%

MATERIAL = 

VINICIUS CEREZER SEBEN

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

OESTE

86,29%

PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Responsável Técnico

_______________________

1720222871583

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Portaria PRED N° 022/2022

Data-base:

13,71%

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

REFORMA

MEDIANEIRA

02/06/22

RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE

REFORMA UNIDADE DE SAÚDE CSU

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


