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A - GENERALIDADES

Este memorial descritivo aponta para a mesma numeracdo da planilha orcamentaria
na maioria dos seus itens.

A execuc¢do devera obedecer no minimo as condi¢des e prazos do cronograma fisico-
financeiro.

Todas composi¢cdes com base SINAPI, podem ser consultadas no site
WWW.caixa.gov.br, inclusive com seus itens detalhados, tipos de materiais referenciais para as
composi¢des e ainda o nivel de qualidade de cada componente. O nivel de aceitagdo de
materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, etc., fica atrelado diretamente a estas
composicdes e a boa pratica de obra.

E recomendado a execucdo (conforme cronograma) de todos os servicos
relacionados a cobertura primeiramente, deixando para a etapa final os demais servicos.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacodes e especificacdes técnicas necessdrias a contratacdo de empresa especializada,
para executar as obras de reforma da UBS CSU da Secretaria de Saude do municipio de
Medianeira.

A obra deverd ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteracdes da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes. Todos os servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e
condigdes locais.

A.2 — Modifica¢bes no projeto

Quaisquer modificacdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacbes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras da
Prefeitura de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.
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A.3 — Andlise do projeto e responsabilidades

Serd fornecido projeto completo a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execu¢do e aplicagdo das técnicas de recuperacao sem ferir a
estabilidade da estrutura da edificagdo e a seguranga da construcdo. Devidos cuidados
deverdo ser tomados para que haja seguranga estrutural durante a etapa de demoli¢des e
lavagens.

A construtora terd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pegas graficas e escritas, apontando, por escrito, com a devida
antecedéncia, bem antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio de trabalhos
gerais, ou mesmo parciais, as partes nao suficientemente claras, em discordancia ou
imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e andlise das condi¢bes do solo,
das construgdes vizinhas e da prdépria drea; o mesmo com relacdo aos projetos a serem
executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre especificacdes, memorial e desenho ou
entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos autores dos projetosrespectivos, por escrito,
com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacdo.

A.4 — Casos omissos

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo, serdo resolvidos pela
Fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto.

A.5 - Protegcao contra acidentes, incéndios, contaminagdo, ineficiéncia, continuidade
operacional e manutengao preditiva.

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e prevencao de contaminac¢ao, de acordo com as Normas Técnicas da
A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro
de Seguranca, Portaria 1884/GM de 11/01/94 do Ministério da Saude, Codigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor e outros, tanto em rela¢ao a fase de construgdao, como em relagao a
utilizagado futura dos ambientes, sabido que a inobservancia de certos preceitos na construcao,
dd origem a fontes permanentes de acidentes, contaminag¢bes, mau desempenho,
desperdicios, precaria eficiéncia e qualidade e outros.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n3do se enquadrarem nas especificacdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente
a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo. O construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar
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a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos
comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas
especificagdes.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Serd por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas aos materiais
e equipamentos inerentes aos servicos, tais como: tapumes, andaimes, equipamentos e
ferramentas. Caberd a construtora, total responsabilidade na guarda dos equipamentos,
ferramentas e materiais em local seguro, alojamentos de pessoal, eventuais refeitérios, etc.

B.1 — Despesas gerais e de administracao local da obra

Serd igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e
encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranca, luvas, etc.

B.1.5 — Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de
prova, etc.

B.2 -B.D.I.

Todas as despesas mencionadas nos itens B.1 acima, bem como outras que - a critério
da Construtora - possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na
taxa percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.), que serd acrescida aos precos
unitarios.

B.3 — Seguran¢a da obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (apds
termo de recebimento definitivo).


http://www.medianeira.pr.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M DIAN EI RA Avenida José Callegari, n2? 647 — Ipé

Fone: (45) 3264-8600

@M& Ae Lealizar www.medianeira.pr.gov.br
B.4 — Limpeza

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na drea externa, inclusive capina. Em hipdtese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados e/ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento provisdrio e depoésito de materiais e ferramentas

As especificacbes para a o abrigo provisorio deverdo seguir o contido na NR 18 —
CondicOes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementagdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizagao de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. Porém a seguranca dos
equipamentos serd da Construtora como mencionado no item B.3.

B.6 — Consumo de agua e energia elétrica

Agua e energia elétrica poderio ser utilizadas do préprio edificio em comum acordo
com o responsavel da unidade de saude, desde que ndo prejudiguem o funcionamento da
unidade.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - Placa de obra

A placa de obra sera executada de acordo com modelo presente do municipio de
Medianeira com dimensdes de 2,40 x 1,20m (LxA). Verificar modelo com a fiscalizacao.

1.2 - 1.3 - Remocgao de calhas, rufos e telha

Todo o telhado (telhas, calhas e rufos) da construcdo existente serd removido. As
telhas e calhas deverdo ser depositados na obra em local apropriado para posterior
recolhimento.

1.5 — Demoli¢ao de alvenaria
Demolicdo da alvenaria para colocag¢do da janela com dimensdes de 0,70 x 0,60 m.

2 — PAREDES

2.1 — Alvenaria de vedagdo
Alvenaria para apoio da estrutura de suporte das telhas sobre a caixa d’agua.
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2.2 - Placas de gesso acartonado (drywall)
Executar no local da divisdria existente a ser removida.

2.3 — Rodapé ceramico
Execucdo de rodapé na parte inferior das paredes de gesso acartonado.

3 — IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS

3.1 - Impermeabilizagcdo com membrana a base de resina acrilica

Aplicacdo de membrana acrilica (frio) em todo o perimetro interno das platibandas
expostas e laje da marquise frontal.

Aplicagcao de 3 demaos. Respeitar os prazos de aplicagdo, intervalo de demados e
tempo de cura de acordo com manual técnico do produto. Ndo aplicar o produto sob chuva
ou com a superficie suja ou Umida.

4 — COBERTURA

De uma forma geral toda a cobertura sera substituida por elementos novos exceto a
estrutura de suporte existente.

4.1 - Trama de madeira composta por tergas para telhados

Trama de madeira sobre o volume da caixa d"agua.

4.2 — Telhamento com telha termoacustica

Inclinagdo conforme projeto de cobertura. Prever também a instalacdo de
complemento tipo cumeeira. Os parafusos deverdao ser fixados na parte superior do
trapézio da telha. Atentar para as condi¢des climaticas antes do inicio da remoc¢do das
telhas. Caso ocorram chuvas e a cobertura esteja sem as telhas, a empresa devera
providenciar protecdo proviséria para evitar danos a estrutura e instalagdes da unidade de
saude.

4.3 — Calha em chapa de aco

Instalar calhas com dimensdes de 20x25x10 cm (altura x largura x aba).

4.4 - Chapim (Rufo Capa)

Instalar os rufos capa sobre todo o perimetro da platibanda existente. Garantir dobras nas
extremidades laterais dos rufos de forma a evitar o escorrimento de agua nas paredes das
platibandas.
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4.5 - Rufo externo

Instalar os rufos nas ligagdes entre as telhas e as platibandas. Garantir a
impermeabilizagdao com o selante PU em toda a sua extensao.

5 — REVESTIMENTOS

5.1 - 5.2 — Chapisco e Massa Unica
Revestimento para a alvenaria.
5.3 — Aplicagao e Lixamento de Massa Latex
Revestimento para a parede de gesso acartonado.
5.4 — Argamassa

Argamassa para nivelamento da laje da marquise com inclinagdo de 0,5% para as
extremidades.

6 — ESQUADRIAS

6.4 — Porta em aluminio de abrir tipo veneziana
Porta para subtituir a existente no depdsito de residuos, e portinhola de acesso a caixa
d’agua.

6.5 — Esquadria com perfil de aluminio e tela de arame ondulado
Gradil para substituicao das existentes nos depdsito de residuos.

6.6 — Gradil de ferro fixado em vaos de janelas
Instalar em todas as portas e janelas que dao acesso a parte externa.

7 - PINTURA

7.1 - Limpeza de superficie com jato de alta pressao

Limpeza de toda as paredes externas com jato de alta pressao.

7.2 - Textura acrilica
Aplicar o revestimento em todas as paredes externas da edificacdo.

7.5 — Lixamento de paredes e tetos

Lixar as paredes internas e o teto previamente a realizacdo da pintura.

7.6 — Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou
bolor antes de qualquer aplicacdo. Preparar o produto conforme indicacdo do fabricante.
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Aplicar duas demaos de tinta acrilica premium. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicagdes.

O resultado final do acabamento ficarad condicionado a aprovacao da fiscalizagcdo que
podera solicitar reaplicacdo de pintura.

7.8 — 7.9 — Preparo e pintura de piso

Preparar e regularizar os danos do piso cimentado da entrada da unidade de saude
para posterior pintura.

8 — AGUAS PLUVIAIS

8.1 — Tubo PVC 100 mm

Instalar no local em que foi removido o tubo anteriormente instalado.

8.3 — Ralo ferro fundido semiesférico
Colocar os ralos semiesféricos nas descidas de dgua das calhas.

8.5—-Tubo PVC 75 mm
Instalar nas descidas de agua da laje da marquise.

8.6 — Caixa enterrada hidraulica em concreto pré-moldado 0,4x0,4x0,4 m
Executar a caixa de passagem no local de instalacdo do tubo de 100 mm.

C - LIMPEZA FINAL

Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza
do local de trabalho. Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da construcao.

Ainda ao término da obra, serd procedida uma rigorosa verificacdo final do
funcionamento e condi¢cbes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Vinicius Cerezer Seben
CREA —PR: 190789/D
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