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G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PRÓPRIO: DATA: 02/06/22

PARANÁ EDIFICAÇÕES MUNICÍPIO: TIPO OBRA/SERVIÇO: REFORMA

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS EMPRESA: RESP. TÉCNICO VINICIUS CEREZER SEBEN

ABA SERVIÇOS
ABA INSUMOS / 

COTAÇÃO
MAT./EQUIP MÃO DE OBRA TOTAL

COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61
SINAPI 74209/1 

MARÇO 2019

4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M     1,0000 9,52  R$              9,52  R$                  -   9,52R$               

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,0000 5,55  R$            22,20  R$                  -   22,20R$             

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    1,0000 285,00  R$          285,00  R$                  -   285,00R$           

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1100 20,04  R$              2,20  R$                  -   2,20R$               

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15  R$              6,52  R$            18,63 25,15R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78  R$            13,04  R$            26,52 39,56R$             

94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,0100 298,37  R$              2,47  R$              0,51 2,98R$               

COMP 002 REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 0,32 0,66 0,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 19,78  R$              0,32  R$              0,66 0,98R$               

COMP 003

PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 

2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO PANTOGRAFICO EM 

ALUMÍNIO), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA

UNID. 646,44 56,15 702,59

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0240 25,41  R$            13,44  R$            37,99 51,43R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1760 19,78  R$              7,67  R$            15,59 23,26R$             

5080
PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX 

*100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS
UN    2,0000 18,25  R$            36,50  R$                  -   36,50R$             

43605
TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* 

MM PARA PORTA DE CORRER
M     1,0000 37,83  R$            37,83  R$                  -   37,83R$             

39484

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM 

HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E 

FECHADURA)

UN    1,0000 541,33  R$          541,33  R$                  -   541,33R$           

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0226 541,40  R$              9,67  R$              2,57 12,24R$             

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
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COMP 004
ESQUADRIA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO E TELA DE ARAME 

ONDULADO, MALHA 5X5 CM. INCLUSO MOLDURA/GUARNIÇÃO
M2 66,93 31,17 98,10

34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG    0,0360 47,41  R$              1,71  R$                  -   1,71R$               

7164 TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M M2    1,1000 47,60  R$            52,36  R$                  -   52,36R$             

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 25,27  R$              6,49  R$            18,21 24,70R$             

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 19,78  R$              6,37  R$            12,96 19,33R$             

COMP 005
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM.
M2 334,66 86,67 421,33

565 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M     9,1700 20,76  R$          190,37  R$                  -   190,37R$           

4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG    7,5540 13,64  R$          103,04  R$                  -   103,04R$           

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,1150 31,69  R$              3,64  R$                  -   3,64R$               

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3217 20,90  R$            15,42  R$            33,11 48,53R$             

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8263 25,27  R$            18,77  R$            52,65 71,42R$             

88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0080 541,40  R$              3,42  R$              0,91 4,33R$               

COMP 006 LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO ÚMIDO. M2 0,23 0,48 0,71

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0360 19,78  R$              0,23  R$              0,48 0,71R$               

COMP 007 LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 0,89 1,51 2,40

3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN    0,1000 1,49  R$              0,15  R$                  -   0,15R$               

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 19,78  R$              0,74  R$              1,51 2,25R$               

COMP 008 RALO FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS UNID. 24,73 1,33 26,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 19,78  R$              0,65  R$              1,33 1,98R$               

11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,0000 24,08  R$            24,08  R$                  -   24,08R$             


