
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL
1 R$ 1.315,18 R$ 890,17 R$ 2.205,35 R$ 2.830,52 1,720%

2 R$ 590,18 R$ 147,92 R$ 738,10 R$ 947,33 0,576%

3 R$ 2.963,26 R$ 1.305,29 R$ 4.268,55 R$ 5.478,58 3,330%

4 R$ 75.310,97 R$ 2.185,39 R$ 77.496,36 R$ 99.464,78 60,449%

5 R$ 644,59 R$ 283,03 R$ 927,62 R$ 1.190,58 0,724%

6 R$ 14.663,31 R$ 3.343,89 R$ 18.007,20 R$ 23.111,82 14,046%

7 R$ 14.321,20 R$ 9.316,33 R$ 23.637,53 R$ 30.338,22 18,438%

8 R$ 814,52 R$ 106,34 R$ 920,86 R$ 1.181,90 0,718%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 110.623,21 R$ 17.578,36 R$ 128.201,57 R$ 164.543,73 100,0%

PERCENTAGEM (%) 86,29% 13,71% 100,00% - -
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Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

VINICIUS CEREZER SEBEN

RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE 02/06/2022

%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

28,35%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO 

E DE OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA UNIDADE DE SAÚDE CSU

PREFEITURA DE MEDIANEIRA

TOTAL COM BDI

VINICIUS CEREZER SEBEN

REFORMAMEDIANEIRA

REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

PINTURA

PAREDES

IMPERMEABILIZAÇÃO

COBERTURA

ESQUADRIAS


