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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS
PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

ENDERECO: RUA MARIA DE VASCONCELOS, 486 - JARDIM IRENE
MUNICIPIO: MEDIANEIRA

PROTOCOLO N¢:

ORGAO: PREFEITURA DE MEDIANEIRA
TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0

LEVANTAMENTO N2:

ART N°: 1720222871583

-
v

PARANA

PARANA DATA: 02/06/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  VINICIUS CEREZER SEBEN REG. CREA: 190789/D EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
ITEM €DIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 1.315,18 | RS 890,17 RS 2.205,35
1.1 | COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 340,95 45,66 386,61 981,94 131,50 1.113,44
De acordo com o Manual de Placas de Obras de EdificacSes
1.2 | COMP 002 |REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 220,27 0,32 0,66 0,98 70,49 145,38 215,86
1.3 97647 REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 241,75 0,92 2,17 3,09 222,41 524,60 747,01
1.4 97644 |REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,55 2,51 5,93 8,44 13,93 32,91 46,84
15 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 1,59 16,61 35,08 51,69 26,41 55,78 82,19
AF_12/2017
2 PAREDES RS 590,18 | RS 147,92 RS 738,10
21 103322 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM M2 6,00 38,85 15,64 54,49 233,10 93,84 326,94
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
2.2 96359 p ( ) - M2 3,87 89,88 13,09 102,97 347,84 50,66 398,49
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAQOS AF_06/2017_P
23 28648 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 2,00 4,62 171 6,33 9,24 3,42 12,66
35X35CM. AF_06/2014
3 IMPERMEABILIZACAO RS 2.963,26 | RS 1.305,29 RS 4.268,55
31 08554 IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. M2 104,34 28,40 12,51 40,91 2.963,26 1.305,29 4.268,55
AF_06/2018
4 COBERTURA RS 75.310,97 | RS 2.185,39 RS 77.496,36
a1 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 10.37 2531 334 98,65 262,46 3064 26710
’ ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE ! ! ! ! ! ! !
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
4.2 94216 M2 241,75 236,38 1,61 237,99 57.143,90 389,46 57.533,36
ICAMENTO. AF_07/2019
43 04229 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 48,92 178,39 18,17 196,56 8.726,84 888,88 9.615,72
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.4 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 113,05 50,20 4,53 54,73 5.675,11 512,12 6.187,23
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
4.5 100327 58,30 60,08 6,18 66,26 3.502,66 360,29 3.862,96
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
5 REVESTIMENTOS RS 644,59 [ RS 283,03 RS 927,62
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
5.1 87879 M2 12,00 1,96 1,68 3,64 23,52 20,16 43,68
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
5.2 87529 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 13,20 16,96 13,42 30,38 223,87 177,14 401,02
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
5.3 88495 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 8,28 7,06 5,52 12,58 58,46 45,71 104,16
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
5.4 100490 M3 0,98 345,65 40,84 386,49 338,74 40,02 378,76
COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
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6 ESQUADRIAS RS  14.663,31 | RS 3.343,89 RS  18.007,20
PORTA DE CORRER PRONTA DE MADEIRA , FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM
6.1 COMP 003 |A 40 MM DE ESPESSURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI TRILHO UNID. 2,00 646,44 56,15 702,59 1.292,88 112,30 1.405,18
PANTOGRAFICO EM ALUMINIO), FIXACAO COM ARGAMASSA
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
6.2 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 0,42 359,95 13,16 373,11 151,18 5,53 156,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
6.3 101965 M 0,70 83,22 19,90 103,12 58,25 13,93 72,18
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
6.4 91341 - M2 1,59 697,63 9,70 707,33 1.109,23 15,42 1.124,65
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ESQUADRIA COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO E TELA DE ARAME ONDULADO, MALHA 5X5
6.5 COMP 004 ~ M2 5,46 66,93 31,17 98,10 365,44 170,19 535,63
CM. INCLUSO MOLDURA/GUARNICAO
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
6.6 COMP 005 M2 34,92 334,66 86,67 421,33 11.686,33 3.026,52 14.712,84
7 PINTURA RS  14.321,20 | RS 9.316,33 RS  23.637,53
EXTERNA
7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 418,05 0,61 1,21 1,82 255,01 505,84 760,85
7.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 401,29 7,97 4,43 12,40 3.198,28 1.777,71 4.976,00
7.3 95306 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 16,76 8,69 6,12 14,81 145,64 102,57 248,22
INTERNA
7.4 COMP 006 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 956,01 0,23 0,48 0,71 219,88 458,88 678,77
7.5 COMP 007 [LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 956,01 0,89 1,51 2,40 850,85 1.443,58 2.294,42
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
7.6 88489 M2 722,26 9,27 4,40 13,67 6.695,35 3.177,94 9.873,29
AF_06/2014
77 33488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 233,76 9,84 5,74 15,58 2.300,20 1.341,78 3.641,98
AF_06/2014
PISO
7.8 102488 |PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 56,26 0,92 2,37 3,29 51,76 133,34 185,10
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
7.9 102491 M2 56,26 10,74 6,66 17,40 604,23 374,69 978,92
PREPARADOR. AF_05/2021
8 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS RS 814,52 | RS 106,34 RS 920,86
81 29578 TUBO PVC, SEFEIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 3,50 50,30 3,50 53,80 176,05 12,25 188,30
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
8.2 89850 . P UN 2,00 17,44 7,68 25,12 34,88 15,36 50,24
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
8.3 COMP 008 |RALO FERRO FUNDIDO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA CALHAS UNID. 7,00 24,73 1,33 26,06 173,11 9,31 182,42
8.4 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 6.00 13.68 6.07 19.75 22.08 3642 118,50
’ FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’ ! ! ! ! ! !
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
8.5 89799 p ~ M 8,00 20,39 3,50 23,89 163,12 28,00 191,12
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
36 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES UN 1,00 185,28 5,00 190,28 185,28 5,00 190,28
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
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