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De: Kaio M. - DFO
Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagdo e Contratos

Data: 12/09/2022 as 11:47:29

Setores (CC):
DLC, SMOSP

Setores envolvidos:

DPSE, DLC, SMOSP, DFO

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA - RUA FLORIANOPOLIS

Segue documentagao para abertura de processo Licitatorio para pavimentagdo da Rua Floriandpolis.

att

Kaio Cesar Ramos Maciel

Secretaria de Obras e Servigos Publicos
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orcapav_fevereiro_2022_sem_desoneraco_insumos_abril_2022_bdi_tcu_20_ruas.xlsx
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A do de R bilidade Técnica - ART i
Lo o 6.496, de 7 de dezembrode 1977 CREA-PR A{‘;z%ez%lirg é)fosfciwgo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO

Titulo profissional: RNP: 1714575853
ENGENHEIRO CIVIL ) Carteira: PR-147963/D
Empresa Contratada: MARTINELLO ENGENHARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP Registro/Visto: 47713

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58
AVENIDA JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Contrato: 07/2022 Celebrado em: 23/02/2022
Valor: R$ 1.028,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

3. Dados da Obra/Servigo
RUA FLORIANOPOLIS, SIN
BAIRRO INDEPENDENCIA - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Data de Inicio: 24/02/2022 Previsdo de término: 02/03/2022 Coordenadas Geograficas: -25 302728 x -54,116021

4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade

[Ensaio] de pavimentagéo asfaltica para rodovias 19,00 UNID
Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
19 TESTES DE DEFLEXAO COM VIGA BENKELMAN NA RUA FLORIANOPOLIS - ENTRE AV. BRASIL E R. AMAZONAS

7. Assinaturas 8. Informacdes
Declaro serem verdadeiras as informagées acima « - AARTé vilida somente quando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
Medianeira ) 03 de Margo de 2022 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local Assinado digitaimente por PAULO gEaZEEMARHNEuu ARAUJO 08603683948 Www.cres- prore:br ou www.confea.org.br
PAULO CEZAR MARTINELLOR) ;v o-icr sasi ou-secretara da Recsto redsral do ras_ es - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
ARAUJO:08603683948 B s o e e ot LA i e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
: Dala 20220303 14 49 06-03'00"
PAULO CEZAR MARTINELLO ARA%PF' 086.036.839-48
N
Acesso nosso site www.crea-pr.org.br ) } CREA-PR
MUNICIPIO WE CNPJ: 75 206.481/0001-58 Central de atendimento: 0800 041 0067 R e v
Valor da ART:R$ 88,78 Registradajem :02/03/2022 Valor Pago: RS 88,78 Nosso numero: 2410101720221061014

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar
Impresso em: 03/03/2022 14:36:52

www.crea-pr.org.br




Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

1. Responsavel Técnico
KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

AVENIDA JOSE CALEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 19/02/2021
R$ 0,00

Acéo Institucional: Orgéo Publico (Servidor/Empregado)

Valor:

3. Dados da Obra/Servico
RUA FLORIANOPOLIS, S/N°

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

agina 1/
ART de Obra ou ;egl'vié;
1720221678666

Substituicdo sem Custo & 1720221234334

RNP: 1718173504
Carteira: PR-175142/D

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

ENTRE A AVENIDA BRASIL E RUA MARANHAO INDEPENDENCIA - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: (02/06/2022 Previsao de término: 02/09/2022

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

4. Atividade Técnica
Elaboragao

[Projeto] de pavimentagdo asfaltica para vias urbanas

[Elaboragao de orgamento] de pavimentagéo asféltica para vias urbanas
[Projeto] de sinalizagéo viaria

[Dimensionamento] de pavimentagéo asfaltica para vias urbanas
Fiscalizagao

[Fiscalizagéo de obra] de pavimentagdo asfaltica para vias urbanas

Coordenadas Geograficas: -25 30207 x -54,116173

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Quantidade Unidade
3759,71 M2
3759,71 M2

170,52 M2
3759,71 M2

Quantidade Unidade

3759,71 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - RUA FLORIANOPOLIS

7. Assinaturas
chlaro serem verdadeiras as informag¢&es acima
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KAIO CESAR RAMOS MAC‘I"L -

de /‘\l ) \/

MUNICIPIO DE MANEIRA!- CNPJ: 76.206.481/0001-58
- !

Registrada/em : 31/03/2022

| Central de atendimento: 0800 041 0067

8. Informagdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Conseiho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

ART Isenta

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar

www.crea-pr.org.br

Impresso em: 31/03/2022 10:43:16




BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTAGAO

ISS = 1,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPMF = 0,00
TOTAL = 5,15
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 401 3,45
RISCOS 0,56 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,40 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 111 0,85
LUCRO 7.58 5.11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)| 20,07 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 20,07%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOY 15,28%

Ka

\?’ WINY

I\ AN )
io Cesar Ramos Maciel

CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras




DEFLEXOES COM VIGA BENKELMAN

MEDIANEIRA - PR

Local: RUA FLORIANOPOLIS (ENTRE AV. BRASIL E RUA AMAZONAS
Segmento: [PEDRA IRREGULAR (estacas do levantamento topografico EO até E18) CONST. DA VIGA (K) =2
Camada: |PEDRA IRREGULAR - ROLAMENTO
Leitura do B Leitura do B
Extensdmetro D;E:)F(;]?ii?)o Raio de Curvatura Extensdmetro D:?)F(;E;(HI;O Raio de Curvatura
ESTACA | FAIXATR. |LIL [L25 [LF ESTACA FAIXATR. [LL [L25 [LE
0 Direita o[ 12| 35 70,00 67,93] 0 + 20m |Esquerda 0| 24| 34 68,00 156,25
1 Direita of 18| 37 74,00 82,24] 1 + 20m |Esquerda o[ 21| 33 66,00 130,21
2 Direita 0 14| 30 60,00 97,66] 2 +20m [Esquerda 0| 24| 36 72,00 130,21
3 Direita 0| 16| 38 76,00 71,02] 3 + 20m [Esquerda 0| 28| 38 76,00 156,25
4 Direita 0| 31| 45 90,00 111,61] 4 + 20m [Esquerda 0 29| 31 62,00 781,25
5 Direita 0| 21| 31 62,00 156,25] 5 + 20m [Esquerda 0| 27| 44 88,00 91,91
6 Direita 0| 11| 20 40,00 173,61] 6 + 20m [Esquerda 0| 27| 42 84,00 104,17
7 Direita o[ 10| 12 24,00 781,25] 7 +20m |Esquerda 0 29| 39 78,00 156,25
8 Direita 0 25| 39 78,00 111,61] 8 + 20m [Esquerda 0 18] 38 76,00 78,13
9 Direita 0| 22| 45 90,00 67,93
PAU LO CEZAR ﬁgirbajigglsg&aégaeg;igor PAULO CEZAR MARTINELLO

MARTINELLO ARAUJO:

08603683948

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do

Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR ONLINE
SUL, OU=Presencial, OU=14695517000157, CN=PAULO CEZAR
MARTINELLO ARAUJO:08603683948

Raz&o: Eu sou o autor deste documento
Data: 2022.03.02 11:37:27-03'00"

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO

Eng® Civil CREA PR-147.963/D




MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS E
ESPECIFICAGCOES TECNICAS PARA A EXECUCAO DOS
SERVIGOS DE REPERFILAMENTO E RECAPE
ASFALTICO COM CAUQ E SINALIZAGCAO

OBSERVAGOES PRELIMINARES.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao
cumprimento integral do objeto da licitagdo, baseando-se nos projetos basicos
fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos
respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a
todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga, pagamento de
encargos, taxas, emolumentos, etc., e por todos os danos causados as obras e
ou servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo,

ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietarios.

TODOS OS DANOS CAUSADOS A CONTRATANTE OU A TERCEIROS
PELA CONTRATADA DEVERAO SER REPARADOS A CUSTA DA MESMA.

Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes, no memorial
deverao ser consultados a FISCALIZACAO e os engenheiros projetistas para as

definigdes finais.
Observacgoes Gerais.

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as

condi¢cbes técnicas a serem obedecidas na execugao dos servicos acima

;.

citados, fixando os parémetr:s(mmjmos a serem atendidos para materiais e

/
servicos, e constituirdo parte integririte dos contratos.
AL
Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil
Sec. de Obras



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

Todos os servicos deverao ser executados rigorosamente em
consonancia com os projetos basicos fornecidos, com os demais projetos e ou
detalhes a serem elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as
prescricdes contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT,
outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e

legislagées Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.
Objeto da Contratagao.

Execugao dos servicos de REPERFILAMENTO E RECAPE ASFALTICO
COM CAuUQ.

Coordenadas da Obra:
Anotacéo e pagamento das ART's necessarias.

Execucéo da Capa em CAUQ, incluindo-se limpeza da pista, pintura de
A obra perfaz uma area total a ser pavimentada de 3.759,71 m2, no perimetro
urbano, no municipio de Medianeira. Conforme mapa de localizagdo em anexo.

Tem por finalidade melhorar o trafego de veiculos.
Responsabilidades.

Na existéncia de servicos nao descritos, a CONTRATADA somente
podera executa-los ap6s aprovagéo da FISCALIZACAO. A omissao de qualquer
procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando
Os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como

todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

N&ao se podera alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa,
pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condigbes, do contrato, dos projetos, das
especificagdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido
nas normas, especificacées e MEISEEE B4 ABNIECE outr '

p c SLCo 4 gaz/o outras normas pertinentes

Eng iro Civil
Sec. de Obras

S



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

cﬁadé
nada diminuira a responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA
No que concerne aos servigos e suas implicagbes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos

vigentes, no Municipio, Estado e na Uniao.

Caso haja discrepancias, as condicbes especiais do contrato,
especificagdes técnicas gerais € memoriais predominam sobre os projetos, bem
como os projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das
outras areas, e as cotas deverado predominar sobre as escalas, devendo o fato,
de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia a

FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizagées necessarias.
OBS:

NO CASO DE DISCREPANCIAS OU FALTA DE ESPECIFICACOES DE
MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVICOS,
ACABAMENTOS, ETC, DEVERA SEMPRE SER CONSULTADA A
FISCALIZACAO, SEMPRE CONSIDERANDO QUE ESTES ITENS DEVERAO
SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERAO SEMPRE
SER APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZACAO.

MARCAS E OU MODELOS NAO CONTEMPLADOS NESTE
MEMORIAL, PODERAO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE
ENGENHARIA, SEMPRE PREVALECENDO A APROVACAO ANTECIPADA
DA FISCALIZACAO PARA SUA UTILIZACAO.

As cotas e dimensdes sempre deverdo se conferidas "In loco", antes da

execugao de qualquer servigo, através da visita técnica.

As especificagbes, os desenhos dos projetos e o memorial descritivo
destinam-se a descrigdo e a execucao dos servigos completamente acabados
nos termos deste memorial e objeto da contratagéo, e com todos os elementos

em perfeito funcionamento, de primeira quayaqe e bom acabamento. Portanto,

estes elementos devem ser considg(QQQg'nw@tares entre si, e o que
CREA - PRUASM42/D 3

Engenheiro Civil

Cea~ Aa Nhrac




MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

constar de um dos documentos é tdo obrigatdrio como se constasse em todos

os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos, objeto dos
documentos contratuais deverdo ser complementados em todos os detalhes
ainda que cada item necessariamente envolvido nido seja especificamente

mencionado.
Acompanhamento

Os servigos serao fiscalizados por pessoal credenciado e designado
pela Prefeitura Municipal, através de sua Diretoria de Obras e ou sucessoras, o
qual sera doravante, aqui designado FISCALIZACAO.

Os servigos serdo conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em nimero compativel com o ritmo dos servicos, para

que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
CONTRATADA, devera estar sempre a cargo de um profissional, devidamente

habilitado e registrado no CREA, com visto no Estado do Parana..

A CONTRATADA ndo podera executar, qualquer Servigo que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca

dos servicos.

Normas Técnicas Aplicaveis e Controle.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT,
DNIT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os

materiais e servigos objetos do contrato/” .

B, ) -l@/&s/\i'viaciel
CREA - PR'175.142/D g
Engenheiro Civil
Sec. de Obras



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

No caso de servicos executados com materiais fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucao, estes serao refeitos

as custas da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.
OBSERVAGOES SOBRE MATERIAIS.
Observacgoes Gerais.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser
utilizado, satisfazer as especificagdes da ABNT/INMETRO e demais normas
citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto, neste memorial ou nas especificagdes gerais, e devidamente aprovados
pela FISCALIZACAO.

Deverao ser previstas as custas da CONTRATADA, todas as placas
necessarias aos servigos, exigidas por lei, conforme padrao, e também aquelas

exigidas por convénios especificos dos servicos.
Seguranca em geral.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal que devera trabalhar nos servicos, a
utilizagao de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, protetores
auriculares, o6culos e demais protecbes de acordo com as Normas de

Seguranca do Trabalho.
OPERAGCOES PARA A PAVIMENTACAO:

- Recape em CAUQ:

- Limpeza da pista com jato de alta pressao:

- Pintura de ligagdo com RR-1C para reperfilamento em CAUQ:

- Reperfilamento em CAUQ - Faixa F — Teor do ligante de
Aproximadamente 5,0, com espessura de 2,0 cm sobre

pavimentagao poliédrica existente, ;

- Pintura de ligagéo commm%g_@%ggféltica em CAUQ;
CRE '175.142/D
En Q}U Civil 5
Se~ de Obras



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

- Capa de CAUQ - Faixa C - Teor de ligante de aproximadamente

4.3, com espessura de 4,0 cm sobre reperfilamento em CAUQ.
SERVICOS PRELIMINARES:

Antes do inicio dos trabalhos devera ser providenciada a Interrupcao e
Sinalizacao da Pista, de forma a permitir a necessaria seguranca dos usuarios,

bem como, nao prejudicar o desenvolvimento dos servigos de pavimentacao.

O pavimento existente devera receber a limpeza com vassoura mecanica
e manual e apos, caminhdo tanque irrigador com jato d’agua de modo a
eliminar o excesso de pd e material solto. Podera também ser utilizado o

compressor de ar a fim ajudar na remogao de materiais de granilhas menores.
EQUIPAMENTOS:

A empresa devera dispor de equipamentos minimos, sendo que os

mesmos deverao ser examinados pela fiscalizacéo, antes da ordem de servico.
Devera dispor de:
- Usina de asfalto;
- Britagem devidamente licenciada;
- Vibro-acabadora;
- Rolos Compactadores chapa e pneus;
- Caminhdes basculantes;
- Equipamentos manuais.
Equipamentos Manuais:

Soquetes mecanicos ou placas vibratdrias para a compactacao de areas

inacessiveis aos equipamentos convencionais.

Pas, garfos, rodos e aagi Bra: eperagdes eventuais.
CREA 17% 342/0 6
Eng iro Civil

Ser de Ohrag



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

mercurio, com escala em “dial”’, pirébmetro elétrico, ou outros instrumentos
termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, para registrar a
temperatura dos agregados. Devera possuir silos de agregados multiplos, com
pesagem dinamica dos mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade
das granulometrias dos diferentes agregados. Devera estar localizada a uma
distdncia capaz de assegurar a chegada do material a obra a temperatura

necessaria.
Caminhoes para transporte da mistura:

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura as chapas, e no transporte a carga devera ser

coberta com lona para evitar a perda da temperatura.
Acabadora:

As vibroacabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de
carga e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda a
largura de espalhamento da acabadora. Devem possuir dispositivo eletrénico
para controle do espalhamento, de forma que a camada distribuida tenha a
espessura solta que assegure as condigdes geométricas de secao transversal,
greide e espessura compactada de projeto. Deverao ainda, apresentar mesa ou

lamina vibratéria para acabamento e compactagao inicial da mistura.

C.A.U.Q. - CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE:
EXECUGAO

Generalidades:

Concreto asfaltico usinado a quente (CAUQ): é uma mistura asfaltica
executada em usina apropriada, composta de agregados minerais e cimento

asfaltico de petréleo, espalhada e comprimida a quente.

P

(& 1/
Y
ralo Cesav K4r nu&’[\naciel

CREA - PR 175.142/D 8
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MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

De acordo com a posicao relativa e a fungao na estrutura, a mistura de concreto
asfaltico deve atender as caracteristicas especiais em sua formulacao,

recebendo geralmente as designacdes a seguir apresentadas.

a) Camada de rolamento ou simplesmente "capa asfaltica": camada
superior da estrutura destinada a receber diretamente a agédo do trafego. A
mistura empregada deve apresentar estabilidade e flexibilidade compativel com
o funcionamento elastico da estrutura e condicbes de rugosidade que
proporcionem seguranga ao trafego. A este respeito, observar as

recomendacgdes contidas no Manual de Execugao do DER/PR;

b) Camada de ligagéo ou "binder": camada posicionada imediatamente
abaixo da "capa". Apresenta, em relagdo a mistura utilizada para camada de
rolamento, diferengas de comportamento, decorrentes do emprego de agregado
de maior didmetro maximo, existéncia de maior percentagem de vazios, menor

consumo de "filler" (quando previsto) e de ligante;

c) Camada de nivelamento ou '"reperfilagem": servico executado com
massa asfaltica de graduagdo fina, com a fungéo de corrigir deformacées
ocorrentes na superficie de um antigo revestimento e, simultaneamente,

promover a selagem de fissuras existentes..

Composicao da Mistura:

Pm;i;: :;;n:ma Percentagem passando, em peso
ABNT  Abertura, mm FaixaA FaixaB FaixaC FaixaD FaixaE Faixa F
11" 38,1 100 100 = - - -
P 254 95 - 100 = 90-100 100 = - - -
A 19,1 80 ~100 - 90-100 100 100 -
%' 127 = 56 — 80 - 1 80-100 | 90— 100 -
% 9,5 45 - 80 - 56-80  70-90 | 75-90 | 100
n.° 4 48 28-60 | 29-53 | 35-65  50-70 @ 45-65 @ 75— 100
n.° 10 2,00 20-45 | 18-42 | 22-46 33-48 @ 25-35 50 - 90
n°40 | 042 10-32 | 8-22 8-24 | 15-25  8-17 20 - 50
n°go | 0.18 8 - 20 -~ | - | 8-17 | 5-13 7-28
n.° 200 0.075 3-8 2-8 | 4-10 2-10 3-10
Utilizagao como Ligacao Rolamento Reperfilagem
Variagao do teor de ligante 40-55 45-60 50-65
Espessura max., cm 6,0 50 3.0
Tabela 01- Especificagées de Servi odoviarios - DER/PR ES-P 21/17

Kaio C Mames\viacie
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teriais:
Pintura de Ligagao:

Refere-se a pelicula de material betuminoso (RR-1C) sobre a superficie,
visando promover a aderéncia entre a camada existente e a camada a ser
executada. Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagao
utilizam-se vassouras mecanicas, podendo também serem usadas vassourdes

manuais. A pintura de ligacao sera medida através da area executada em m?.

Pintura de ligagcao deve apresentar pelicula homogénea e ter adequadas
condigbes de aderéncia para execugao do concreto asfaltico e, se necessario,

nova pintura de ligacao deve ser aplicada previamente a distribuigdo da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico
emduas camadas, a pintura de ligacao entre essas pode ser dispensada se a

execugao da segunda camada for feita logo apds a execugao da primeira..
Concreto Asfaltico:

A mistura, conforme sua composi¢ao devera enquadrar-se na faixa C e
F, do Padrao DER/PR, com emprego do Cimento Asfaltico de Petréleo — CAP
50/70.

Agregados:

O agregado graudo deve ser constituido por pedra britada ou seixo
rolado britado, apresentando particulas sas, limpas e duraveis, livres de torrdes

de argila e outras substancias nocivas, atendendo aos seguintes requisitos:

a) quando submetidos a avaliagdo da durabilidade com sulfato de sddio
em cinco ciclos (método DNER-ME 089), os agregados utilizados devem

apresentar perdas inferiores a 12%;

b) a percentagem de desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles

(DNER-ME 035) nao deve ser suyperipgr a 50%, aspectos particulares

Kaio Cesdlr REITNSS iviae. .
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relacionados a valores tipicos para as perdas neste ensaio sao abordados no

Manual de Execucédo do DER/PR;

c) a percentagem de graos de forma defeituosa determinada no ensaio
de lamelaridade, descrito no Manual de Execugao do DER/PR, nao pode

ultrapassar a 25%;

d) no caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos
fragmentos em peso apresentem pelo menos uma face fragmentada pela

britagem.

O agregado miudo deve ser constituido por areia, po-de-pedra ou mistura
de ambos, apresentando particulas individuais resistentes, livres de torrées de
argila e outras substancias nocivas. Devem ser atendidos, ainda, os seguintes

requisitos:

a) as perdas no ensaio de durabilidade (DNER-ME 089) em cinco ciclos

com solugao de sulfato de sodio, devem ser inferiores a 15%;

b) o equivalente de areia (DNER-ME 054) de cada fracdo componente do

agregado miudo (p6-de-pedra e/ou areia) deve ser igual ou superior a 55%;

c) € vedado o emprego de areia proveniente de depdsitos em barrancas

de rios;

O material de enchimento (“filler”) quando necessario, deve estar seco e
isento de grumos para ser aplicado, constituido, necessariamente, por cal
hidratada tipo CH-I atendendo a seguinte granulometria (DNER-ME 083)

Ensaios:

A mistura de agregados deve estar de acordo com os Requisitos de

Qualidade a seguir:
Requisitos:

Perda no Ensaio de Abrasao Los ﬁar}geles :% 40% (maximo)
1 x?u“ @i

Cesar
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(apésSOO revolugdes)

Perda no Ensaio de Sanidade 10% (maximo)
Equivalente de areia 50% (minimo)
indice de Lamelaridade 50% (maximo)

Preparo do Concreto Betuminoso:

O concreto asfaltico deve ser produzido em usina apropriada, calibrada
racionalmente de forma a assegurar a obtengéo das caracteristicas desejadas
para a mistura, atendendo aos requisitos apresentados no item 5.3.4 desta

especificagao.

A temperatura de aquecimento do cimento asfaltico empregado deve
ser,necessariamente, determinada em fungcdo da relacdo temperatura x
viscosidade do ligante. A temperatura mais conveniente € aquela na qual o
cimento asfaltico apresenta viscosidade Saybolt-Furol na faixa de 75 a 95

segundos.
Nao é permitido o aquecimento do cimento asfaltico acima de 177°C.

A temperatura de aquecimento dos agregados deve ser de 10 a 15°C

superior a temperatura definida para o aquecimento do ligante, desde que nao
supere a 177°C.

A producao do concreto asfaltico e a frota de veiculos de transporte

devem assegurar a operagao continua da vibroacabadora.
APLICAGOES NA PISTA:

O trafego de caminhdes, para inicio do langamento do concreto asfaltico,
sobre a pintura de ligacao s6 é permitido apds ruptura total da emulsao e
evaporagado da agua resultante dela. O concreto asfaltico produzido deve ser
transportado da usina ao local de aplicagao, em caminhao basculante para que

a mistura seja colocada na pista %gwgﬁf@ada. As cagambas dos
CREA - .142/D 12
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veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o transporte, de
forma a proteger a massa asfaltica da agcao de chuvas ocasionais, da eventual
contaminagao por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e
queda de particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na
dianteira para ndo permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura. A
rolagem tem inicio logo apds a distribuicao do concreto asfaltico. A fixagdo da
temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas
do equipamento utilizado. Como regra geral, a temperatura de rolagem € mais
elevada que a mistura asfaltica pode suportar, temperatura esta fixada
experimentalmente para cada caso, considerando-se o intervalo de
trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaugcao quanto a
espessura da camada, distancia de transporte, condigbes do meio ambiente e
equipamento de compactagdo. A pratica mais frequente de compactagao de
misturas asfalticas densas usinadas aquente contempla o0 emprego combinado
de rolos pneumaticos de pressao regulavel e rolo metalico liso tipo tandem, de
acordo com as seguintes premissas: Inicia-se a rolagem com uma passada com
rolo liso. Logo apés, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma
passada de rolo pneumatico atuando com baixa pressdo. A medida que a
mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento de sua
resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com incremento
gradual da pressao. O acabamento da superficie e corre¢cao das marcas dos
pneus deve ser feito com o rolo tandem, sem vibrar; A compactagdo deve ser
iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direcdo ao eixo da
pista. Cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura
do rolo. Durante a rolagem nao serao permitidas mudangas de direcdo ou
inversdées bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o

revestimento recém rolado, ainda quente.
Pintura de Ligacao para a camada final:

O ligante asféaltico empregado na pintura de ligacao deve ser do tipo RR-
1C, em conformidade com a Norma DNER-EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual é de 0,3 I/m2 a 0,4

I/m2. Antes da aplicagao, a emulsao deye. T.dilida, na proporgao de 1:1 com

CREA - PRAL %g\g/o 13
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agua a fim de garantir uniformidade na distribuicao desta taxa residual. A taxa

de aplicacdo de emulsao diluida é da ordem de 0,8 I/m?a 1,0 I/m?.

A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos, alcalis, ou

matéria organica e outras substancias nociva.

A aplicagdo devera estar de acordo com a especificagao DNIT-ES-
145/2012.

Aplicacao e Compactagao da Mistura:

As misturas de concreto betuminoso devem ser distribuidas somente
guando a temperatura ambiente se encontrar acima dos 10°C e com tempo nao

chuvoso ou com neblina.

A distribuicao devera ser feita por maquinas acabadoras capazes de
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos

requeridos.

A acabadora devera deslocar-se a uma velocidade dentro da gama
indicada pelo fabricante, de forma que a mistura seja espalhada de maneira

continua e uniforme.

As juntas longitudinais e transversais devem ter superficie acabada no
mesmo plano que as areas adjacentes, ndo devendo apresentar ressaltos e

depressodes.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao
ser sanadas pela adicdo manual de concreto betuminoso, sendo este
espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metalicos. Este trabalho

manual, atras da acabadora, devera ser reduzido ao minimo.

A rolagem sera iniciada imediatamente apds a distribuicdo do concreto
betuminoso e as corre¢des de possiveis irregularidades da superficie e quando

a temperatura da mistura for tal, que varie e 155°C e 160°C.

Kaio Cesarh
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A compressdo sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacao, a compressado devera comecar sempre do ponto mais baixo
para o mais alto, sendo que em nenhuma ocasiao o centro devera ser rolado
por primeiro. Em qualquer caso, a operacdo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagao especificada. As rodas do rolo
deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da

mistura.

Em todas as etapas da rolagem, deverao ser evitadas paradas bruscas,
mudancas de direcdo sobre a massa quente e paradas na mesma linha
transversal. Quando isso acontecer devera a area abrangida, ser corrigida

imediatamente por processos manuais e recompactada.

A rolagem inicial devera ser executada com rolos do tipo “Tandem” e
consistira somente de uma cobertura, realizada imediatamente atras da

acabadora.

A rolagem intermediaria devera ser executada com rolo de pneus,
assim que a rolagem inicial for concluida. A pressao dos pneus deve ser
aumentada, apds cada cobertura, de modo a ser atingida, o mais rapido
possivel, a pressdo de contato pneu-superficie, que permita obter com um
menor numero de passadas, a densidade necessaria. A pressao final dos pneus
deve ser a maxima que a mistura puder suportar sem deformagdes, trincas ou
deslocamentos. Esta rolagem devera ficar concluida antes que a temperatura

caia a 65°C.

A rolagem final devera ser executada com rolo “Tandem”, conforme
anteriormente especificado, com a finalidade de corrigir irregularidades e devera
continuar até que a superficie esteja completamente lisa e desempenada.,

isenta de trilhas, ondulagoes, depressdes ou quaisquer irregularidades.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo

menos 0,30m. ]
Kaio Cesa‘r Ao viaciel
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DA EXECUCAO DO OBJETO

A obra devera ser realizada com material de primeira linha (qualidade),

assim como 0s Servigos.
CONSIDERAGOES FINAIS:

As vias asfaltadas deverdo ser entregues limpas, sem detritos e/ou
obstaculos, bem como a liberagao ao trafego se dara apos a liberagao expressa

da equipe técnica da empresa e da Prefeitura Municipal.

A entrega da obra devera ser feita no prazo maximo de 02 (dois) meses a

contar da homologacgao e adjudicacao da referida licitagao

A garantia da referida obra sera de 5 (cinco) anos, a contar da realizacao do

Laudo de Conclusdo da Obra.

A conferéncia do material sera realizada e aceita ou nao pelo responsavel

técnico da obra.

Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra.
A Administragcao Publica Municipal fara inspegao do nivel de qualidade através

de seu departamento técnico.

A empresa contratada devera fornecer EPI'S (Equipamentos de Protecao
Individual) aos funcionarios e possuir registro no CREA e responsavel técnico
pela execugdo das obras com fornecimento da ART (anotacdo de

responsabilidade técnica).

A empresa contratada devera apresentar um laudo técnico de controle
tecnoldgico, e apensado devera vir os resultados dos ensaios de cada
etapa dos servicos da obra, conforme exigéncias normativas do DNIT.
Sendo que os custos deste controle tecnolégico ja incluso na planilha
orcamentaria, estes laudos deverao ser apresentados na ultima medicao

junto com a ART correspondente dos la
Kalo Cesar g?q& Maciel
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- Teor de betume — DNIT(053/94) — minimo 1 ensaio a cada 300m.
Revestimento em C.A.U.Q :

- Ensaio Marshall — apresentar projeto da massa antes de iniciar o revestimento
DNIT(043/95)

- Extracao de amostra do revestimento DNIT (ME138/94) E (053/94) C.A.U.Q —
minimo uma amostra por rua (determinar a espessura da amostra, resisténcia a

tracdo por compressao diametral e teor de betume)
RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS.

Concluidos todos os servigos, objetos desta licitagdo, se estiverem em
perfeitas condicées atestada pela FISCALIZACAO, e apoés efetuados todos os
testes e ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida
neste memorial e nos demais documentos contratuais, serdo recebidos
provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisério Parcial,

emitido juntamente com a ultima medigéo.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servigos e obras por sua
conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em

perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento.

Desde o recebimento provisério, a Prefeitura Municipal entrara de posse
plena dos servicos podendo utilizar os locais. Este fato sera levado em
consideracao quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da

utilizagao normal dos servigos.

SINALIZAGAO VERTICAL

Este documento apresenta detalhadamente as especificacdes
técnicas dos dispositivos de sinalizagao vertical, a serem implantados no
municipio de Medianeira. Além das especificagbes dos materiais, serao
apresentados tambeém, detalhes/d% implantacao e aplicagdo dos

componentes. "
)G
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Para a elaboragéo do presente documento fora utilizado o Coédigo de
Transito Brasileiro, o Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito do
CONTRAN e o Guia Brasileiro de Sinalizagao Turistica da EMBRATUR.

SINALIZACAO VERTICAL

E um subsistema da sinalizacao viaria que se utiliza de placas, no
qual o meio de comunicagao (Sinal) esta na posig¢ao vertical, fixado ao
lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de carater
permanente e, eventualmente, variaveis, mediante simbolos ou legendas
pré-reconhecidas e legalmente instituidas. Tem como fungdo aumentar a
segurancga, ordenar o fluxo de trafego e fornecer informacdes aos
usuarios da via, sendo fundamental para:

a) Regulamentar as obrigagdes, limitagdes, proibicbes ou
restricdes que governam o uso da via;

b) Advertir os condutores sobre os perigos existentes na via,
alertando também sobre a proximidade de escolas e passagens de
pedestres;

c) Indicar dire¢des, logradouros e pontos de interesse, de forma

a auxiliar o condutor em seu deslocamento.

A eficiéncia das placas depende principalmente dos seguintes fatores:

a) Posicionamento adequado ao campo visual,
b) Propriedade e clareza da mensagem transmitida;
c) Entendimento por parte do condutor.

Placas de Adverténcia

A forma padrao dos sinais de adverténcia é a quadrada, devendo
ser disposta com uma das diagonais na posi¢cao vertical, conforme
apresentando na Figura 2.1. Entretanto, em casos especiais, a sinalizagao
de adverténcia pode vir acompanhada de informagdes complementares e
de sinalizagcbes especiais, que usualmente apresentam geometria

retangular.

Figura 2.1 — Caracteristicas dos Sinais de Adverténcia

o 1)
Kaio Cesar R gWiaclei
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Cor
Fundo Amarela
Simbolo Preta
Orla interna Preta
Ora externa Amarela
Legenda Preta
Fundo Amarela
Orla interna Preta
Orla externa Amarela
Simbolo Preta

Fonte: Manual de Sinalizagado de Adverténcia do CONTRAN (2007)

As dimensbdes minimas estabelecidas por tipo de via podem ser observadas na Figura 2.2.

Figura 2.2 - Dimensoées dos Sinais de Adverténcia

f Orla externa Orla interna
Vi Lado minimo O .
ia (m) minima minima
{m) {m)
Urbana 0,450 0.009 0.018
Rural lestrada) 0,500 0,010 0,020
Rural (rodovia) 0,800 0,012 0.024
Areas protegidas por i
5 1
legislacio especial(*) 0,300 0,006 0,012

Fonte: Manual de Sinalizagao de Adverténcia do CONTRAN (2007)

A utilizagdo das cores nos sinais de adverténcia deve ser feita obedecendo-se aos critérios

da Figura 2.3 e ao Padrao Munsell indicado.

Figura 2.3 — Cores dos Sinais de Adverténcia

Cor Padrio Utilizacdo nos Sinais de Adverténcia
Munseli
PE— 10YR 7.5/14 fundoe Orig gﬁxt&rr}a Fﬁc}& sinais d.e adverténcia
foco semaforico do simbole do sinal A-14
Preta NOS5 ssmbokf:xs‘ _Ear;as, orlas internas e legendas dos sinais de
adverténcia.

Fonte: Manual de Sinalizégé verténcia do CONTRAN (2007)
Kaio Cesar K Maeiel
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Placas de Regulamentacao
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A forma padrdo do sinal

de

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

regulamentacao € a circular,

apresentando as cores vermelha, preta e branca conforme pode ser

observado na Figura 2.4. Constituem excegao, quanto a forma, os sinais

“Parada Obrigatéria” (Octogonal) e “Dé a Preferéncia” (Triangular Invertido).

Figura 2.4 — Caracteristicas dos Sinais de Regulamentacgao

Forma Cor

Fundo Branca

Simbolo Preta
Tarja Vermelha
Crla Vermetha

PROIBICAD Letras Preta
Fundo Vemelha

Ora interna Branca
Orla externa Vermelha

Letras Branca

Fundo Branca
Orla Vemaelha

Fonte: Manual de Sinalizagao de Adverténcia do CONTRAN (2007)

As dimensdes minimas estabelecidas por tipo de via podem ser observadas nas Figuras

25a27
Figura 2.5 — Dimensodes dos Sinais de Regulamentagao Circulares
Blametro Tarja minima Oria minima
Via minimo ]
m m
(m) (m) (m)
Urbana 0,40 0,040 0.040
Rural (estrada) 0.50 0,050 0.050
Rural (rodovia) 0.75 0,075 0.075
Areas protegidas por
; £ 0,30 03 0,030
legislacéo especial(*) Kaio Lesa.&%a Madlel
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Fonte: Manual de Sinalizagao de Adverténcia do CONTRAN (2007)

Figura 2.6 — Dimensées dos Sinais de Regulamentagao Octogonais

QOrla interna QOrla externa
Lado
. branca vermelha
Via minimo e e
minima minima
m
(m) (m) (m)
Urbana 0.25 0,020 0.010
Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014
Rural {rodovia) 0,40 0,032 0.016
FIeas protegidaR pat | g 0,015 0.008
legislacéo especial(”)

Fonte: Manual de Sinalizagao de Adverténcia do CONTRAN (2007)

Figura 2.7 — Dimensdes dos Sinais de Regulamentagao Triangulares

Hhdo Orla minima
Via minimo
m
(m) (m)
Urbana 0,75 0.10
Rural {estrada) 0,75 0.10
Rural (rodovia) 0,90 0.15
Areas protegidas por
legislagdo especial(')|  04C e

Fonte: Manual de Sinalizagdo de Adverténcia do CONTRAN (2007)

A utilizagdo das cores nos sinais de regulamentacao deve ser feita

obedecendo-se aos critérios da Figura 2.8 e ao Padrao Munsell indicado.

Figura 2.8 — Cores dos Sinais de Regulamentagao

Va
/n)
4 UK
Kaio Cesar Ramos Maciel
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Cor Padrdo Munsell Utilizacao nos sinais de regulamentacgédo
vbrmelha TARAN4 ggdz ?;rjzigigsi;;ais de regulamentagao em geral.
preta NOS5 simbolos e legendas dos sinais de regulamentacao.
— NO5 fundo de sinais de regulamentagao,

letras do sinal R-1.

Fonte: Manual de Sinalizagao de Adverténcia do CONTRAN (2007)

ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS
Confeccao e Tratamento

As placas devem ser confeccionadas em chapa de aco galvanizada
1010/1020, bitola 18, fabricada conforme o disposto na ABNT NBR 11904.
Apds o corte e furacdo, a chapa devera ser desengraxada, decapada e
fosfotizada, recebendo primer antioxidante compativel com o sistema a ser

utilizado na confecc¢ao da placa.

Acabamento Frontal

As placas deverdo ser totalmente refletivas, com impressao pelo
processo Silk Screen sobre pelicula de microesferas inclusas, sem recortes
ou montagens e com utilizagdo de pastas (Tintas) transparentes especiais
sobre a pelicula, de maneira a proporcionar a forma e a cor adequada com
altissima visibilidade, legibilidade e durabilidade.

As pastas devem fornecer um desempenho equivalente ao das
peliculas refletivas de microesferas inclusas, quando sem impressao, nas
respectivas cores. A impressdo com pastas deve apresentar performance
efetiva em relacédo a vida util da pelicula refletiva de microesferas, ou seja, 7
(Sete) anos.

A impressao dos sinais sobre a pelicula refletiva de microesferas
inclusas nao deve apresentar borrées, marcas de tela de impressao, riscos,
serrilhas, sujeiras, grumos de pigmentacao e outros corpos estranhos. As
peliculas refletivas de microesferas branca e amarela e os substratos para

confeccao de sinais impressos de regulamentacao e de adverténcia devem

Kalo Cesa aciel
i
ig

apresentar os seguintes indicggd

i
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Brilho em Candelas / Lux / m?

Angulo de Observacgéo Angulo de Entrada

Branca Amarela
0,2° -4° 70 50
0,2° 30° 30 22

As peliculas refletivas com microesferas inclusas deverao

apresentar as seguintes caracteristicas:

a) Durabilidade e desempenho satisfatério de no minimo 7
(Sete) anos, tanto sem impressdo quanto com impressao
empregando pastas.

b) Adesao em chapa de aluminio, conforme a Norma ASTM D
903/49.

c) Resisténcia a abrasdo (Teste ASTM D 968/81 - Oxido de
aluminio Branco) da pelicula seca de 300 micra, com um minimo de
80 micra.

Acabamento do Verso
Pintura na cor preto semifosco, com esmalte sintético especial de

primeira linha ou similar, com secagem em estufa a 140 °C.

SISTEMA DE FIXAGAO

As placas deveréao ser fixadas em pontaletes de madeira ou tubos
(Postes) de aco de 27, com 2 barras metalicas de perfil “U” e bragcadeiras de
2" galvanizadas. Os parafusos para fixagdo das bracadeiras e perfis aos
postes deverdo ser de ago inoxidavel 3/8” x 2”. A borda inferior da placa ou
do conjunto de placas colocada lateralmente a via, deve ficar a uma altura
livre entre 2,0 e 2,5 metros em relagao ao solo, inclusive para a mensagem
complementar, se esta existir. As placas assim colocadas se beneficiam da
iluminagéo publica e provocam menor impacto na circulagdo dos pedestres,

assim como ficam livres do encobrimento ¢

CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil

SINALIZAGAO HORIZONTAL Sen. de Obras
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MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

Sinalizagdo horizontal: € o conjunto de linhas, marcas, simbolos e
legendas aplicadas sobre o revestimento de uma rodovia, obedecendo a um
projeto desenvolvido para atender as condi¢des de seguranga e conforto do

usuario, conforme estabelece o Codigo de Transito Brasileiro.

Sinalizagao horizontal com tinta a base de resina livre, retrorrefletiva: € o
conjunto de marcas viarias, simbolos e legendas, para atender as condigbes

minimas de seguranga e conforto do usuario. Este servigo aplica-se:

a) como sinalizagao definitiva em rodovias de trafego leve com VDM < 2.000

veiculos e durabilidade estimada em 12 meses;

b) como sinalizagdo provisoria, independente do volume de trafego e

durabilidade estimada de até seis meses.
Materiais

a) Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificacbes aprovadas
pelo DER/PR.

Tinta

a) Deve ser fornecida em embalagem metalica cilindrica, com tampa removivel

e deve trazer no corpo da embalagem, bem legivel, as seguintes informagoes:

e nome e endereco do fabricante;
e nome do produto;

e cor da tinta;

e especificagdes a que satisfaz;

e numero do lote de fabricagao;

e data de fabricagao;

e prazo de validade;

e quantidade contida no recipiente, em litros.

b) A tinta deve ser fornecida para UsG e &l 'b“@etuminosa ou em concreto
: aio Cesar kKamos Mac
de cimento Portland. CREA - PR 17;142%'6'

Engenheiro Civil
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c) Logo apés a abertura do recipiente, ndo deve apresentar sedimentos ou

grumos que nao possam ser facilmente dispersos por agdo manual.
d) Nao deve apresentar coagulos, nata, crostas ou separacéo de cor.

e) Deve estar apta para ser aplicada a temperatura ambiente no intervalo de
5°C a 40°C e umidade relativa do ar de até 85%.

f) Nao deve modificar suas caracteristicas ou se deteriorar quando estocada em
locais cobertos e ventilados, no periodo minimo de seis meses, a contar da data

de recebimento do material.

g) Deve satisfazer a NBR 12935, atendendo no minimo aos requisitos

qualitativos e quantitativos.

h) As cores de tinta a serem empregadas devem obedecer as indicacées de
projeto, sendo selecionadas em fungdo da padronizagao de cores definidas no

Cadigo de Transito Brasileiro e seus anexos, descritas a seguir.

e Amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos opostos, na
delimitagado de espagos proibidos para estacionamento e/ou parada e na
marcagao de obstaculos.

e Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando necessario,
entre a marca viaria e o pavimento das ciclofaixas e/ou ciclovias, na
parte interna destas, associada a linha de bordo branca ou de linha de
divisao de fluxo de mesmo sentido e nos simbolos de hospitais e
farmacias

e Branca: utilizada na regulagdo de fluxos de mesmo sentido, na
delimitagdo de trechos de vias, destinados ao estacionamento
regulamentado de veiculos em condigbes especiais, na marcacdo de
faixas de travessias de pedestres, simbolos e legendas.

e Azul: utilizada nas pinturas de simbolos de pessoas portadoras de
deficiéncia fisica, em areas especiais de estacionamento ou de parada

para embarque e desembarquecaio Cesmnosmaciei
CREA - P17 {442/D
Engenh gcl}\//il
Sec. de Obras
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e Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a

pintura.
Microesferas e esferas de vidro

a) Podem ser fornecidas em saco de papel ou juta, devendo ter internamente
um saco de polietileno, cuja embalagem externa deve ser identificada com as

informacdes a seguir:

e microesferas ou esferas de vidro, tipo (classificagao);
e especificagbes a que satisfaz;
e nome e endereco do fabricante;

e numero do lote de fabricagao;

data de fabricagao;

quantidade de microesferas ou esferas de vidro em quilograma;

caracteristica do revestimento quimico, quando for o caso.

b) Sao adicionadas a tinta de demarcagao viaria a fim de produzir
retrorrefletorizacdo da luz incidente proveniente dos fardis dos veiculos,
devendo atender a NBR 16184.

c) As microesferas de vidro tipo |-B devem ser incorporadas a tinta momentos
antes de sua aplicagao, de modo a permanecerem internas a pelicula aplicada,
permitindo a retrorrefletorizagcdo somente ap6s o desgaste da superficie da

pelicula aplicada, quando se tornam expostas.

d) As microesferas de vidro tipo II-A, 1I-B, II-C, II-D, Il e IV podem ser aplicadas
por aspersao ou gravidade no momento da aplicagao da tinta, permanecendo

na superficie da pelicula aplicada de modo a garantir a sua imediata

retrorrefletorizagao. )

\ /’
é/) |
Kaio Cesar R&r '\5 viacie,

CREA - PR 175.142/D
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a) No caso de adigao de microesferas de vidro tipo I-B, incorporadas a tinta
antes de sua aplicagao, pode ser adicionado a tinta, no maximo, 5% em volume

de solvente compativel com a mesma, para ajuste da viscosidade.
Dosagem dos materiais
Para sinalizagao definitiva:

a) A espessura da pelicula umida de tinta deve ser igual ou superior a 0,60 mm
e igual ou maior que 0,30 mm, para espessura de pelicula seca, sem adicao de

microesferas de vidro aplicadas por asperséao.

b) A taxa de aplicagao da tinta é funcao da densidade do material, da largura da
faixa de sinalizagao e da espessura de pelicula, devendo satisfazer, no minimo,

as taxas especificadas:

Taxa minima = {0,6 I/m? /1 litro de tinta a cada 16,70 m de faixa de 0,10 m de

largura.

c) A taxa de aplicacdo de microesferas de vidro incorporadas a tinta antes de

sua aplicagao deve se situar no intervalo de 200 a 250 g/l de tinta.

d) A taxa de aplicagdo de microesferas de vidro aplicadas por asperséo deve se
situar no intervalo de 250 a 300 g/m?, cuja aplicagao é feita concomitantemente

com a da tinta.
Execucao

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e

seguranca do servico € da executante.

Previamente a execugao do servico de sinalizagdo horizontal deve ser
executada a pre-marcacdo de pintura, consistindo na locacdo e alinhamento
das marcas longitudinais, transversais, de canalizagdo, de delimitacdo e
inscricbes do pavimento, indicadas no pr,oj/t\’e sinalizacao.

Kaio Cesar};%maciel
CREA - PR 175.142/D

Engenheiro Civil 27
Sec. de Obras



MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

Por se tratar de sinalizacao horizontal de curta duracado, pode ser
implantada em camada betuminosa recém executada na qual € necessaria a

liberacao imediata ao trafego.

Compete a executante empregar, em cada caso, 0 meétodo mais
apropriado para a eliminagao das demarcagdes anteriores, o que pode ser feito

através de processos manuais ou mecanicos.

Nos pavimentos de concreto de cimento Portland, deve ser aplicado,

preliminarmente, o primer promotor de aderéncia.

a) Sobre o primer promotor de aderéncia deve ser aplicada uma demarcagao de
contraste na cor preta, com as mesmas caracteristicas da demarcagao a ser
executada, excedendo em 5,00 cm a largura e o comprimento da demarcagao a

ser executada.

Quando a simples varredura e/ou o jato de ar comprimido nao forem
suficientes para remover todos os detritos, 6leos ou outros elementos
estranhos, a superficie deve ser escovada com solug¢ao de fosfato trisédico ou
metassilicato de sédio e entao ser lavada. Tal procedimento deve ser executado

24 horas antes do inicio da pintura.

Deve ser feita a requlagem da pressao e da altura da pistola da maquina
automotriz de forma a se obter a largura e espessura das marcas padronizadas

e indicadas em projeto.

No caso de faixas longitudinais de sinalizagdo a aplicagao da tinta é feita
por maquina automotriz, provida de pistolas e misturadores mecanicos para os

materiais (tinta e microesferas de vidro).

Kaio CesarRgjvMedianeira, 13 de Abril de 2022.

CREA \RR'175.142/D
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RUA FLORIANOPOLIS (ENTRE AV BRASIL E
RUA AMAZONAS)
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APRESENTACAO

Este volume refere-se ao relatério de estudos do projeto de restauragéo do

pavimento, no municipio de Medianeira, da via mencionadas abaixo.

O trecho de projeto (conforme planilhas em anexo) é o seguinte:

NOME TRECHO
RUA FLORIANOPOLIS (ENTRE AV PEDRA IRREGULAR (estacas do
BRASIL E RUA AMAZONAS) levantamento topografico EO até E18)

PROJETO BASICO DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO

O projeto de restauracado buscou atender aos objetivos a partir do estado da
superficie, dos niveis de deflexdo e dos parametros fornecidos pelos estudos de

trafegos, efetuar a concepcao e o dimensionamento do pavimento.
Reforco da pista de Rolamento:

Para dimensionamento do reforco do pavimento dos presentes trechos,
adotou-se 0 preconizado pelo DNER-PRO 11/79, Avaliagdo estrutural dos
pavimentos flexiveis procedimento B. O nimero N adotado foi o de N = 5,00 x 105,
tendo em vista que se trata de via urbana, para o qual ndo se tem uma contagem de

trafego mais apropriada.

Com dados os dados obtidos, foi procedida a divisdao dos trechos em
segmentos homogéneos, sendo que para tal foram consideradas as deflexdes em
ambos os lados cuja identificacdo, bem como a necessidade da camada de reforco,

estdo indicadas no quadro apresentado na sequéncia.



PLANILHA RESUMO DE VIGA BENKELMAN

EXT. DEF. DEF. DEF. DEF. RAIO DE HCB
NOME TRECHO LADO | km) | MEDIA | CARACT. | PROJETO | ADMIS. | CURVATURA | (CM)
PEDRA
RUA
FLORIANOPOL IZZE%:;Q?
S (ENTRE AV levantamento D/E 0,360 70,21 86,61 103,93 67,76 184,51 4,26
BRASIL E RUA topografico EO
AMAZONAS) até E18)

Para efeitos de avaliacao estrutural, obtém-se o valor da Deflexdo Admissivel
em funcdo do numero N, conforme preconiza a norma DNER - PRO 11/79,

representado pela seguinte expressao:
log Dagm = 3,01 - 0,176 log N

Também foi considerado o Fator de Correcao Sazonal no valor de 1,2 para
todas as amostras, devido a situacdo de grande estiagem no momento em que

foram realizados os ensaios.

REMOGCOES E REMENDOS

Através da inspecao visual da superficie do pavimento existente ao longo do
trecho, foram definidos diversos locais, nos quais deverédo ser executados remogdoes
e reparos; sendo que a localizagdo dos mesmos devera ser definida por ocasido da
execucao da obra.

Os quantitativos previstos refletem a situagéo atual, podendo sofrer alteracées
com o tempo, com maior deterioragdo do pavimento ou com corre¢coes eventuais

efetuadas pelas equipes de conservacao.

Através dos valores das deflexbes e dos raios de curvatura obtidos a partir
dos testes realizados com a Viga Benkelman, observou-se que os resultados se
enquadram na “Hipotese II” da Tabela Il da Norma DNER PRO 011/79, onde a




Deflexdo de Projeto € menor que 3 vezes o valor da Deflexdo Admissivel e a média

dos raios de curvatura € maior que 100. Indicando, assim, a necessidade do reforgo

do pavimento.

TABELA RESUMO DAS ESPESSURAS DEFINIDAS

INICIO/FINAL EXT. | REPERFILAMENTO |  CAPA PINT.
NOME ENTRERUA | “APO | (km) CBUQ (cm) CBUQ (cm) | RRIC
PEDRA
RUA FLORIANOPOLIS IZEES;JSLQE
(ENTRE AVBRASILE | | DE | 0,360 2.0 25 2
RUA AMAZONAS) evantamento
topografico EO
até E18)

PAULO CEZAR
MARTINELLO
ARAUJO:08603683948 8 iesssesy

Medianeira, 02 de Marco de 2022

Assinado digitalmente por PAULO CEZAR MARTINELLO
ARAUJO:08603683948

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
ONLINE SUL, OU=Presencial, OU=14695517000157,
CN=PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO:08603683948

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO
Eng? Civil CREA PR-147.963/D




| PAM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

PAVIMENTAGCAO

Kaio Cesar Ramos Maciel

N

Antonio Franca

Municipio: MEDIANEIRA [SAM 74 | Edital no Municipio | Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra | Convénio Repasse do Concedente 185.400,00 44,04%
Projeto. _ PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PEDR|LOTE n° 1 | Dpata 18/04/2022 | Dias _ 70 | Data orjo7i2022 | Contrapartida do Proponente 235.599,13 | 55.96%
Quantidade: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO valor Total 420999.13|  100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % Sf
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 707122 718122 7/9/22
Data Fim 6/8/22 6/9/22 7110122
1 SERVICOS PRELIMINARES 50 50 3.841,45 091
4 REVESTIMENTO 50 50 383.915,02 91 19|
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO 50 50 7.452,48 1.77]
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO 20 80 15.752,80 3.74
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 15 60 25 10.037.38 2.38)
TOTAIS TOTAIS Il 420 999.13] 100)
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % SI
1 2 3 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES [ TESOURQ RS 845,85 845,85 2 169170 0,40%
1c CONTRAPARTIDA_|RS 1.074.87 1.074.87 2 2 149.75 0.51%)
4T REVESTIMENTO TESOURQ RS 84 534 43| 8453443 2 169 068,86 __ 40.16%)
4C CONTRAPARTIDA [RS 107.423,08] 107 423.08 2 21484616 51.03%)
61 SERVCOS DE URBANIZAGAO|TESOURO RS 1.640,97 164097 i 328193 0,78%
6C CONTRAPARTIDA_|RS 2.085.27 2.085.27 2 417055 0.99%
7T SINALIZAGAO DE TRANSITO [TESOURO RS 1.387.45 5 549 79 2 6.937.23 1,65%
7c CONTRAPARTIDA |RS 1.763,11 7.052.45 2 8.81557 2.09%)
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS  |[TESOURO RS 663,04 2662.16 110507 3 442027 1.05%
11C CONTRAPARTIDA |RS 842,57 3.370.27 140428 3 561711 1.33%)
T TOTAIS TESOURD [’s | 1s50sea]  91.060.86]  02830.25] [ [ | | | T 185.400.00]  44.04%
C _%S%.%jo.» |rs | 191744 115.71661] 117 965.08] | | | | Il | 23559013  55.96%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RE 342633| 206777.46] 21079534 420.999.13]  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0.81% 49.12% 0.07% 420.999.13]  100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 0.81% 49,85% 100.00% 0K oK
Resp. Técnico: m Assinatura: { o Prefeito: data:
" - abr/22

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA - PR 175.142/D
Engenheiro Civil

Sec. de Obras




(ORCAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTACAO PELA TABELA

DER fevereiro 2022

T i

SUBPROJETO PAVIMENACAO

PROTOCOLO
ARQ N
LOCAL
BOI (%) - BETUMES [ 15.28%]
BDI [%) - SERVICOS | 20,07%]
ENSAIOS (%)

[Ligantes fevereira/2022)

PLANILHA DE SERVIGOS - PAVIMENTAGAO

_ pintura de ligacdp

[Pintura de hoacao com R 10 _ exclusive smulsao ¥

funicioo; _________WMEDIANEIRA . = BT ) O
PAVIMENTACAD ASFALTICA SGBRE PE! IRREGULAR LOTE | 1 | 1
al da Obea: Rua Flort s {entre Av Brasil e Rua Amazona:
Orioem DESCRIGAG DOS SERVICOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITARIOS - (RS ) up PROJETO ORIGINAL
_ Paranacidade (R$)-PM Paranacidade (RS)-PM
S8l - UNIT M
km (ton) TRANSP | EXEC D c/BDl QUANT UNIT (RS) {RS)-PM TOTAIS QUANT — RS (R$) TOTAIS
1 SERVIGOS PREI IARES 641,45 3.34145
i PLACA DE OBRA 400X 200 M EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INCLUSIVE ARMACAD EM 7 7 . 1 _ |_ T -
420601 Orcachil EPONTALETES 318934 319934 00| 384145 3IB41AS 384145
4 EVESTIMENTO 383.915,02 383.915,02
PAV-085 PM cuntiba | Limpeza e Lavagem da pista { Recape |

| PREF CASCICBUQ - CAPA Trraco 1 sue 10000 toresadas]
Arets
Cal Hidroiaga CH-1
1 ysng i
it - 1864, = — i
DER mal_|Fonecimento % 16000 toreladas) EI8760 | 63k 5h 768035 | fonj 76805  T41arp0n| 14147205 i642] 768036| 14147205 qal .:NHL
PREF CASC|CBUQ - CAPA Trraco 1 i menor que 10000 toneladas) 18285 21425 257.25 ton BTG 25725 48 360.43 48 360,43 87,99 29725 48 360,43 48 360,43]
|Aresa
Hidralada CH:1 —
tfransporte = Biita { usna | 1 —
transporte Massa ; . (- = — |
589000, DER mat ¥ % 3 3H76 | boere0 | bighoe 768036 94| 76035 7073602 70736 02 971 768035 70 73602 70 736.02]
e |
EO5000G: DER | T sas3a | aas |
7
522000 [ DER___|Fawa de Siaizacio Horzontal cAinta resing acribca biase soivente- (0 034 mp/m2) I 25 4F 2G.48
G20000H DER _|Placa sinalzacao relielwa-octoaono (0 2160 m2/ud) » superie METALICO | 53627 |
_m.maaou DER | Placa smalzacdo refletiva-dosanoo (0 2025 mp/ud) = suporle METALICO ___ I | 52827 ]
8200007 DER | Placa sinalizacso refletiva-retanauia duoia (duss de-0 20x0501 em |, [0 2400 m2/ud) + suorde METALICO | 1 5a1 01
RAS ...mw:m__s_mu% RANSITO s - =
102512 SINAPL [pecscs iﬁiﬁ:_% sopr a...m.: i vl inniad % Tum i 435
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(0s custos bilizaga equipe & para a extragao de amosiras
para os ensaios tecnologicos, exceto da capa aslaltica, serao il empresa Tomaray (oS
da obral
Ensaio de Percentasem de Belume - Misturss Beiumnosas un T 17006] 702054
Enswo de Controle do Grau de Compaclacho da Mistura Asfaltce ["un .00 99,50 597 00|
Ensaso de De un ___ 600! 8108 466.48|
Ensan o Tracan por Comoressan Damelral - Misturas. un .00] 21600 131400
Extiacho ok Corno de Prova de Concreto Astafico com Sonda Folalwa = un g 13262 w70
Mobilzacao e Desmobil de Equipamento e Equipe para Exirac3o de Corpos de Prova da Gapa Asfallca 1 gb 00| 582384 552354
PRECO GLOBAL 42099913 42095913 320.999,13] 42099913  420.999.13
OTAL DO PAVIMENTO (12 34 4] 387.756,47] 38775647 38775647 38776647]  187.75647| 38776647
GTAL DE URBANISMO E SINALIZAGAOE7) 73.205,28 23.205,20 3.206 28 2320528 23.205,28, 23.205.28
"OTAL DE ILUMI
‘OTAL DE SEVICOS DIVERSOS (9)
OTAL DE DRENAGEM (10
OTAL DE ENSAIOS TECNOLOGICOS {11} 10.037,38 Toosra8|  woaros| ]
[ AREATNICIAL 375971 me 111,98 /m2 AREA ATUAT 3758,71

Keio Cesar Ra A5 Maciel

CREA - PR 175.142/D

Engenheiro Civil
Sec. de Obras
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PARECER URBANISTICO

Municipio: Medianeira CNPI: 76.206.481/0001-58

Projeto: Pavimentagio Asfltica sobre pedras irregulares em CBUQ Componente: Pavimentagdo de Vias Urbanas
Prioridade: 65 Programa PAM Convénio: 0

Valor do Repasse: RS 185.400,00 Contrapartida RS 235.599,13

Contato: Kaio Cesar Ramos Maciel CPF: 071.431.989-94

CAU/CREA: CREA - PR 175.142/D Cargo: Engenheiro Civil

e-mail: lugn@medianelr gov.br Telefone: 453321-2222

01. DESCRICAO DO OBJETO

Pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares em CBUQ, 3.758,71m2, incluindo servigos preliminares, revestimento, servicos de urbanizagdo, sinalizacdo de transito, ensaios
tecnolégicos e placa de comunicagdo visual,

02. LOCALIZACAO

Parque independéncia

03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENT, DAS)

Lote 01 RO1 ‘Rua Florianépolis (entre Av Brasil e Rua Amazonas)
04. AREA/ QUANTIDADE

Area/Quantidade TOTAL: 3.759,71 m?

Area/Quantidade LOTE 1: 3.759,71 m?

05. OBSERVANCIA A LEI DO SISTEMA VIARIO

732
/2008

N¢ da Lei do Sistema Viario Municipal: |Lel
Data de Aprovacdo da Lei:

w

0O projeto apresentado atende a Lei do Sistema Viario Municipal?

06. IDENTIFICACAO DA VIA A SER PAVIMENTADA

COMPATIBILIDADE COM A HIERARQUIA SEGUNDO LEGISLAGAO MUNICIPAL

RUAS DO LOTE 01
RO1 Rua Florianépolis (entre Av Brasil e Rua Amazonas)

07. IDENTIFICACAO DA VIA A SER PAVIMENTADA
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08. PARECER FINAL FAVORAVEL

Consideragdes técnicas:
Vias localizadas na sede do Municlpio com médio adensamento populacional, cuja pavimentagao e urbanizagdo dos passeios, proporcionardo melhores condigbes de mobilidade,

seguranca e consequentemente melhor confarto e qualidade de vida a populagdo.

Cascave! , 18 de abril de 2022
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:
es prestadas sdo verdadeiras e preenchidas de acordo com vistoria "in loco" nal

5) areals) em que serd implantado o Projeto
ar o levantamento das caracteristicas especificas locais, constatar infraestruturas existentes e de justificar os servigos previstos no
rdade, assino abaixo :

Executivo em pauta, com a finalidad
projeto apresentado. Por ser e/v,pn@s [4]

Kaio Cesar
Engenheiro Civil
CREA - PR 175.142/D

Atesto que as informagBes repassadas pelo Municipio atendem aos critérios de elegililidade e estdo compativeis com ¢ projeto apresentado.

Eng Americo Megumy Nonaka
ANALISTA [ EN LI ;
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MAPA DOS LOCAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARA CALCULO DE DMT (DISTANCIA MEDIA DE

Sy

< JPEDREIRABRITAOESTE -

EAT 25T IMEREMEONG 53'59/7.83'0

CALCULO DMT
TRANSPORTE) - DMT :1 7 55 Km DIST. DA PEDREIRA SR ATE LOCAL DA OBRA 26,94Km
)

SEM ESCALA DIST. DA PEDREIRA SAMP ATE LOCAL DA OBRA 10,03Km
DIST. DA PEDREIRA ITAX ATE LOCAL DA OBRA 15,70Km
MEDIA (DMT) 17,55Km

APROVAGOES PUBLICAS: RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO: OBRA: CONTEUDO:
- > \\* - PAVIMENTACAO EM CBUQ - R. Florianopolis Mapa e Calculo de DMT
! g V LOCAL: ESCALA: EQUIPE TECNICA: PRANCHA:
MUNICIPIO DE MEDIANEIRA Kaio Cesar Ramos Maciel Municipio de Medianeira -PR | R_ Floriandpolis entre a Av. Brasil € R. Amazonas. Indicada Beatiz . Fii 02/02

Secretaria de Obras CREA-PR: 175142/D Antonio Franga - Prefeito DATA: Kaio C. R. Maciel

Fevereiro/2022 Suelen G. Vieira




MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

REQUISICAO DE CONTRATAGAO:
N° 310/2022

REQUISITANTE:SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

OBJETO: REPERFILAMENTO E RECAPE ASFALTICO NA RUA FLORIANOPOLIS, ENTRE AVENIDA BRASIL
E RUA AMAZONAS

LOTE | CODIGO | ITEM QTDE. UN. DESCRIGAO COMPLEMENTO
1 4722 1 1 UND |REPERFILAMENTO E RECAPE | RUA
ASFALTICO SOBRE PEDRAS | FLORIANOPOLIS
IRREGULARES

JUSTIFICATIVA: Melhoria na malha viaria urbana, com a realizagdo de pavimentagao asfaltica sobre pedra
irregular existente, melhorando a trafegabilidade nesta via, pela qual existe grande fluxo de transporte coletivo e
veiculos, por se tratar de area préxima a uma Escola Municipal.

‘PRAZO DE EXECUGAO: 90 DIAS

‘FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME MEDICOES EFETUADAS

‘LOCAL DE ENTREGA/EXECUGAO: Rua Florianépolis, entre Avenida Brasil e Rua Amazonas

‘FISCAL DO CONTRATO: Kaio Cesar Ramos Maciel

ORDENADOR DE DESPESA: ISAIAS FRANCA BENJAMIM

FONTE DE RECURSO CATEGORIA ECONOMICA cOD. REDUZIDO
449051020200 2709
985 449051020200 5528

Medianeira, 12 de setembro de 2022

ASSINATURA DO
-~ ASSINATURA  — / RESPONSAVEL PELA
SECRETARIO REQUISICAO

Assinado digitalmente por KAIO
CESAR RAMOS MACIEL
Papel: Parte

(CPF 071.431.989-94)

Data: 12/09/2022 11:50:11 -




	Sheets and Views
	RUA FLORIANÓPOLIS - SEM PASSEIO

	Sheets and Views
	DMT


		2022-09-12T14:50:11+0000




