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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se da adequacdo da instalacdo de esgotamento sanitario e
construcdao de muro de divisa da Escola Municipal S3o Luiz, situada na Rua Ivo Darolt, 360,
Distrito Marallcia, no municipio de Medianeira, estado do Parand. A execucdo deverd
obedecer no minimo as condi¢des e prazos do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo
necessariamente a sequéncia da planilha orcamentdria.

As composi¢cdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitagdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteddo das composi¢des de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucgdes,
informacdes e especificacbes técnicas necessarias a contratagdo de empresa especializada, a
fim de executar as obras de adequacado da Escola Municipal Sdo Luiz.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentdria, salvo alteracdes
estritamente necessdrias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacao, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacbes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condicOes locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas
em condicGes especiais, reitero a atencao as questdes de acessibilidade.

A.2 — ModificagGes no Projeto

Quaisquer modificacbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacdes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberad a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construcdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadossamente,
todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes
da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, deverd ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢des
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do solo, das construgdes vizinhas e da prépria drea na qual serda implantado o
empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificacdes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacao ou compatibilizacdo.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementag¢do deverdao ser comunicados a
Fiscalizacao e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elabora¢do dos demais projetos de engenharia.

A.5 - Prevencgdo de Acidentes, Incéndios e Manutengao Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacgdes para a preven¢ao
de acidentes, incéndios e contaminac¢do, de acordo com as normas da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cddigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relagdo a fase de construgao, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificacbes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios ou
ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificacoes.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servicos a serem executados, tais como: andaimes,
equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu
pessoal, a quem deverd ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes,
equipamentos de protecao individual em bom estado, entre outros encargos.
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B.1 — Despesas Gerais e de Administragao Local da Obra

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisérios e
equipamentos de protec¢ao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 - Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.

B.3 — Seguranga da Obra

Caberd a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (Termo
de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina. Em hipdtese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisorio e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicao do abrigo provisério deverdao atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
que estabelece diretrizes para implementacdao de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.
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As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depdsito de materiais,
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No entanto, a seguranca
dos materiais, equipamentos e das instalacdes da edificacdo ficard sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada em chapa de aco, conforme o padrdo exigido
pelo municipio, devendo possuir dimensdes de (1,20 x 2,40) metros.

1.2. O reaterro das valas com o solo escavado deve ser compactado de forma que nado exista
desnivel com a parte ndo escavada.

2. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS

2.1. A execucdo dos tanques sépticos e sumidouros deve seguir fielmente as medidas do
projeto.

2.2. Deve ser realizada a liga¢do da nova tubulacdo de esgoto com a ja existente, garantindo
a estanqueidade até a sua destinacao final.

3. MURO DE DIVISA

3.1. Executar as estacas broca com didmetro de 20 cm espacadas a cada 3 metros, e com
profundidade de 1,5 metro, com colocacdo de armaduras conforme o projeto.

3.2. Colocar lastro de brita de aproximadamente 5 cm no fundo da vala escavada antes da
concretagem das vigas baldrames.

3.3. Executar as juntas de dilatacdo entre pilares conforme indicado no projeto. As juntas
devem possuir aproximadamente 2 cm e serem preenchidas com placas de eps e

acabamento com selante PU.

3.4. O detalhamento dos elementos estruturais estdo presentes no projeto, devendo ser
executado conforme as especificacoes.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1. Realizar o lixamento e a limpeza dos pisos previamente a execucdo da pintura nos locais
indicados no projeto.

4.2. Instalar porta de aluminio conforme indicado no projeto.



