
 

DATA:
PRÓPRIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
ORGÃO: PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA / CAU: 190789/D

REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R$ 98.339,19

BDI (%)= R$ 27.876,87

Valor total da obra com BDI : R$ 126.216,06

Prazo de execução : 90

Relatório MAT+MO :

 

 
 

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO
REFORMA
MEDIANEIRA

06/06/22

RUA OLAVO BILAC ESQ. RUA KRÃO, 414 - BELO HORIZONTE
REFORMA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA - BELO 

PREFEITURA DE MEDIANEIRA

Responsável Técnico

_______________________

1720222879207

Resp. Aprovação Gerente 

Referencial utilizado:

__________________________

Portaria PRED N° 022/2022

Data-base:

20,50%

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

28,35%

MATERIAL = 

VINICIUS CEREZER SEBEN

MÃO-DE-OBRA = 

DIAS CORRIDOS

OESTE

79,50%

Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura

Vigência: PRED - MARÇO DE 2022

_________________________
VINICIUS CEREZER SEBEN

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


