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GOVERNO DO ESTADO

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 25.68% 25.68% A
4.2 94213 ICAMENTO. AF_07/2019 M2 286,52 88,15 25256,74 25256,74 ’ ’
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 9.61% 35.30% A
7.6 88489  AF_06/2014 M2 691,54 13,67 945335 34710,09 ’ ’
4.4 101979 |CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 135,47 54,73 7414,27 42124,36 7,54% 42,84% A
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, 7.02% 49 85% A
4.5 100327 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 104,15 66,26 6900,98 49025,34 ' ’
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 6.68% 56.53% 3
4.3 94229 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 33,40 196,56 6565,10 55590,44 ’ ’
7.2 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 495,42 12,40 6143,21 61733,65 6,25% 62,78% B
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM}, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 3.87% 66.65% 3
8.5 91928  |TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 580,00 6,57 3810,60]  65544,25 ’ ’
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 3.85% 70.50% B
7.7 88488  AF_06/2014 M2 242,70 15,58 3781,27  69325,52 ’ ’
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS 2,35% 72,84% B
2.2 96359 FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P M2 22,40 102,97 2306,53 71632,05
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS. 2329 75.16% 3
3.1 98554 AF_06/2018 M2 55,72 40,91 2279,51 73911,56 ’ ’
7.5 | COMPO004 |LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 889,44 2,40 2134,66|  76046,22 2,17% 77,33% B
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 1,88% 79,21% B
5.5 87251 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 43,73 42,23 1846,72 77892,94
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 154% 80.75% c
8.3 91844 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 200,00 7,56 1512,00 79404,94 ’ ’
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 386,61 1113,44 80518,38 1,13% 81,88% C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - 107% 82.95% c
8.6 92981 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 67,50 15,58 1051,65 81570,03 ' ’
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO 1.02% 83.97% c
7.9 102491 PREPARADOR. AF_05/2021 M2 57,92 17,40 1007,81 82577,84 ’ ’
7.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 516,94 1,82 940,83 83518,67 0,96% 84,93% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ES,GOTO PREDIAL, DN~ 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 0.95% 85.88% c
9.1 89800 |PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 M 32,00 29,19 934,08  84452,75 ’ ’
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DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.92% 86.80% c
1.8 97633 AF_12/2017 M2 43,73 20,69 904,77  85357,52 ’ ’

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 0.88% 87 68% c
15 97647  |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 280,45 3,09 866,59  86224,11 ’ ’

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 0.85% 88.53% c
8.8 93663  AF_10/2020 UN 12,00 69,93 839,16  87063,27 ’ ’
5.7 98689  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,05 105,34 742,65  87805,92 0,76% 89,29% C
1.13 90439  |FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 12,00 59,60 715,20  88521,12 0,73% 90,02% C

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 0.66% 90.68% c

MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ’ ’
5.2 87529  |ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 21,38 30,38 649,52  89170,64

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU

MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,65% 91,32% C
6.2 90797  |INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 635,63 635,63  89806,27
7.4 | COMP 003 |LIMPEZA DE TETO/PAREDES COM PANO UMIDO. M2 889,44 0,71 631,50  90437,77 0,64% 91,97% C

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU

MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,64% 92,60% C
6.1 90796  |INSTALACAO. AF_12/2019 UN 1,00 628,78 628,78  91066,55
5.4 88495  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 44,80 12,58 563,58  91630,13 0,57% 93,18% c

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 0,50% 93,67% C
2.1 103322 |AF_12/2021 M2 8,94 54,49 487,14 92117,27

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.47% 94 15% c
8.12 91992  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 11,00 42,23 464,53 92581,80 ’ ’

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - 0.46% 94 61% c
6.3 91341  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 M2 0,64 707,33 452,69 93034,49 ’ ’
3.2 | COMPO009 |TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU M 22,30 18,28 407,64  93442,13 0,41% 95,02% C

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 0.40% 95 42% c
5.6 88649  |45X45CM. AF_06/2014 M 54,52 7,15 389,82 93831,95 ’ ’

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 0.39% 95 81% c
1.7 97622  |REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 7,41 51,69 383,02 94214,97 ’ ’
7.3 95306 | TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_09/2016 M2 21,52 14,81 318,71  94533,68 0,32% 96,13% c
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CAIXA RETANGULAR 4" X 2" /iLTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 0.31% 96 44% c
8.10 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 11,00 27,80 305,80 94839,48 ’ ’
1.4 COMP 002 REMOGAO DE CALHAS E RUFOS M 269,87 0,98 264,47 95103,95 0,27% 96,71% C
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 0.25% 96.96% c
9.3 97897 INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 UN 1,00 249,91 249,91 95353,86 ’ ’
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 0.22% 97 19% c
1.12 90447 AF_05/2015 M 35,00 6,22 217,70 95571,56 ’ ’
LIMPEZA I?E PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 0.22% 97 41% c
10.1 99804 ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019 M2 43,73 4,96 216,90 95788,46 ’ ’
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 0.21% 97 62% c
8.1 COMP 005 |12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN UNID. 1,00 206,70 206,70 95995,16 ’ ’
8.9 COMP 006 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UNID. 2,00 102,52 205,04 96200,20 0,21% 97,82% C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, 0,20% 98,03% C
9.2 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 UN 10,00 19,83 198,30 96398,50
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR~(2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.20% 08.29% c
8.14 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 4,00 48,72 194,88 96593,38 ’ ’
7.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 57,92 3,29 190,56 96783,94 0,19% 98,42% C
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO 0,18% 98,60% C
4.1 92543 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 6,07 28,65 173,91 96957,85
ELETRODUTP FLEXIVEL CORRU’GADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ~ENTERRADA DE 0.15% 98.75% c
8.2 97668 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M 14,00 10,56 147,84 97105,69 ’ ’
- 0,15% 98,89% C
1.2 93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,86 78,24 145,37 97251,06
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 0.13% 99.02% c
1.9 97632 AF_12/2017 M 54,52 2,37 129,21 97380,27 ’ ’
. , 0,12% 99,15% C
1.10 97661 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 200,00 0,61 122,00 97502,27
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 0.12% 99.27% c
8.4 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 30,00 4,04 121,20 97623,47 ’ ’
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 012% 99 39% c
1.16 90444 40 MM. AF_05/2015 M 4,50 25,57 115,07 97738,54 ’ ’
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5.3 88497  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5,90 17,51 103,31 97841,85 0,11% 99,49% C
1.3 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,86 47,44 88,14 97929,99 0,09% 99,58% C
8.17 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 1,00 75,27 75,27 98005,26 0,08% 99,66% C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 0,07% 99,73% C
5.1 87879  |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 17,88 3,64 65,08 98070,34
- 0,07% 99,79% C
1.14 90456  QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 UN 16,00 4,00 64,00 98134,34
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 0.06% 99.85% c
8.15 | COMP 007 |DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM UNID. 1,00 58,92 58,92  98193,26 ’ ’
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0.05% 99.90% c
8.16 | COMP008 0,30X0,30 M UNID. 1,00 50,86 50,86  98244,12 ’ ’
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 0.03% 99.94% c
8.13 91996  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 33,63 33,63 98277,75 ’ ’
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" l\~/IEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 0.02% 99.95% c
8.11 91940  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1,00 15,37 15,37 98293,12 ' ’
DISJUNTO~R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 0.02% 99.97% c
8.7 93656  |INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 14,93 14,93 98308,05 ’ ’
1.6 97644  |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 8,44 14,18 98322,23 0,01% 99,98% C
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). 0.01% 99.99% c
1.15 90457  |AF_05/2015 UN 1,00 9,13 9,13 98331,36 ’ ’
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 0.01% 100.00% c
1.11 97660 | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 13,00 0,60 7,80 98339,16 ’ ’
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