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A - GENERALIDADES

Este memorial descritivo aponta para a mesma numeracdo da planilha orcamentaria
na maioria dos seus itens.

A execuc¢do devera obedecer no minimo as condi¢des e prazos do cronograma fisico-
financeiro.

Todas composi¢cdes com base SINAPI, podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, inclusive com seus itens detalhados, tipos de materiais referenciais para as
composi¢des e ainda o nivel de qualidade de cada componente. O nivel de aceitagdo de
materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, etc., fica atrelado diretamente a estas
composicdes e a boa pratica de obra.

E recomendado a execucdo (conforme cronograma) de todos os servicos
relacionados a cobertura primeiramente, deixando para a etapa final os demais servicos.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrucdes,
informacodes e especificacdes técnicas necessdrias a contratacdo de empresa especializada,
para executar as obras de reforma da UBS CSU da Secretaria de Saude do municipio de
Medianeira.

A obra deverd ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteracdes da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes. Todos os servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras da ABNT, as posturas federais, estaduais, municipais e
condigdes locais.

A.2 — Modifica¢bes no projeto

Quaisquer modificacdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacbes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras da
Prefeitura de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Andlise do projeto e responsabilidades

Serd fornecido projeto completo a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas de recuperacdo sem ferir a
estabilidade da estrutura da edificacdo e a seguranca da construcdo. Devidos cuidados
deverdo ser tomados para que haja seguranca estrutural durante a etapa de demolicdes e
lavagens.

A construtora terd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com adevida
antecedéncia, bem antes da aquisicao de materiais e equipamentos ou do inicio de trabalhos
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gerais, ou mesmo parciais, as partes ndo suficientemente claras, em discordancia ou
imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranca e garantia.
Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢des do solo,
das construgbes vizinhas e da propria area; o mesmo com relagdo aos projetos a serem
executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre especificacdes, memorial e desenho ou
entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos autores dos projetosrespectivos, por escrito,
com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou compatibilizacao.

A.4 — Casos omissos

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao, serao resolvidos pela
Fiscalizagdo, em comum acordo com o autor do projeto.

A.5 — Protecdo contra acidentes, incéndios, contaminac¢do, ineficiéncia, continuidade
operacional e manutengao preditiva.

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e prevenc¢ao de contaminacgao, de acordo com as Normas Técnicas da
A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro
de Seguranca, Portaria 1884/GM de 11/01/94 do Ministério da Saude, Cddigo de Protecdo e
Defesa do Consumidor e outros, tanto em relagdo a fase de construcdao, como em relagao a
utilizacdo futura dos ambientes, sabido que a inobservancia de certos preceitos na construcao,
dd origem a fontes permanentes de acidentes, contaminag¢bes, mau desempenho,
desperdicios, precaria eficiéncia e qualidade e outros.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos serd de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n3do se enquadrarem nas especificacdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente
a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo. O construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar
a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos
comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas
especificacoes.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Serd por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas aos materiais
e equipamentos inerentes aos servicos, tais como: tapumes, andaimes, equipamentos e
ferramentas. Cabera a construtora, total responsabilidade na guarda dos equipamentos,
ferramentas e materiais em local seguro, alojamentos de pessoal, eventuais refeitérios, etc.

B.1 — Despesas gerais e de administragao local da obra

Serd igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, como:
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B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e
encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranga, luvas, etc.

B.1.5 — Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de
prova, etc.

B.2 - B.D.I.

Todas as despesas mencionadas nos itens B.1 acima, bem como outras que - a critério
da Construtora - possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na
taxa percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.), que serd acrescida aos precos
unitarios.

B.3 — Seguranca da obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (apds
termo de recebimento definitivo).

B.4 — Limpeza

A Construtora procederd periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina. Em hipétese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados e/ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento provisdrio e depoésito de materiais e ferramentas

As especificacbes para a o abrigo provisério deverdo seguir o contido na NR 18 —
Condicoes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
gue estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depésito de materiais
desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. Porém a seguranca dos
equipamentos sera da Construtora como mencionado no item B.3.

B.6 — Consumo de agua e energia elétrica

Agua e energia elétrica poderio ser utilizadas do préprio edificio em comum acordo
com o responsavel da unidade de salude, desde que nao prejudiquem o funcionamento da
unidade.
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1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Placa de obra

A placa de obra sera executada com dimensdes de 2,40 x 1,20m (LxA). Verificar
modelo com a fiscalizagao.

1.2 - 1.3 - Escava¢dao manual e reaterro
Escavacdo a ser realizada para execugdo da tubulagdo de aguas pluviais e também
para passagem de eletroduto para o circuito de distribuicado.

1.4- 1.5 - Remogao de calhas, rufos e telha

Todo o telhado (telhas, calhas e rufos) da construcdo existente serd removido. As
telhas e calhas deverdo ser depositados na obra em local apropriado para posterior
recolhimento.

1.6 - Remocgao de portas
Remocgao da porta externa da lavanderia.

1.7 — Demoli¢ao de alvenaria
Demoligdo de parede na lavanderia conforme projeto.

1.8 — 1.9 Demolicdo de revestimento ceramico e rodapé
Demolicdo do revestimento ceramico e rodapés nos locais indicados no projeto.

1.10 - Remogao de cabos elétricos
Remocao dos cabos elétricos existentes que serdo substituidos.

2 — PAREDES
2.1 - Alvenaria de vedagao

Alvenaria para apoio da estrutura de suporte das telhas sobre a caixa d’agua, e também
para o fechamento do vao da porta da lavanderia.

2.2 - Placas de gesso acartonado (drywall)
Executar conforme detalhado no projeto.

3- IMPERMEABILIZACGES E ISOLAMENTOS
3.1 - Impermeabilizagdo com membrana a base de resina acrilica

Aplicacdo de membrana acrilica (frio) em todo o perimetro interno das platibandas
expostas e laje da marquise frontal.

Aplicacdo de 3 demaos. Respeitar os prazos de aplicacdo, intervalo de demados e
tempo de cura de acordo com manual técnico do produto. Ndo aplicar o produto sob chuva
ou com a superficie suja ou Umida.
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3.2 — Tratamento de junta de dilatagcao com espuma expansiva PU.

Tratamento da junta existente entre as estruturas.

4 - COBERTURA

De uma forma geral toda a cobertura sera substituida por elementos novos exceto a
estrutura de suporte existente.

4.1 — Trama de madeira composta por tergas para telhados

Trama de madeira sobre o volume da caixa d’agua.

4.2 — Telhamento com telha termoacustica

Inclinagdo conforme projeto de cobertura. Prever também a instalacdo de
complemento tipo cumeeira. Os parafusos deverdo ser fixados na parte superior do
trapézio da telha. Atentar para as condi¢des climaticas antes do inicio da remocdo das
telhas. Caso ocorram chuvas e a cobertura esteja sem as telhas, a empresa devera
providenciar protecdo proviséria para evitar danos a estrutura e instalacdes da unidade de
saude.

4.3 — Calha em chapa de ago

Instalar calhas com dimensdes de 25x25x10 cm (altura x largura x abas).
4.4 — Chapim (Rufo Capa)

Instalar os rufos capa sobre todo o perimetro da platibanda existente. Garantir dobras nas
extremidades laterais dos rufos de forma a evitar o escorrimento de agua nas paredes das
platibandas.

4.5 - Rufo externo

Instalar os rufos nas ligacdes entre as telhas e as platibandas. Garantir a
impermeabilizagdo com o selante PU em toda a sua extensado.

5 — REVESTIMENTOS
5.1 - 5.2 — Chapisco e Massa Unica

Revestimento para a alvenaria a ser executada.
5.3 -5.4 - Aplicacao e Lixamento de Massa Latex
Revestimento para as paredes a serem executadas.
5.4 -5.5 - 5.6 — Revestimento ceramico/ rodapé / soleira granito

Revestimento ceramico nos locais indicados pelo projeto, bem como colocar soleira de
granito no limite entre os revestimentos novos e antigos.
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6 — PORTAS
6.1-6.2 — Porta de madeira em acabamento melaminico
Colocagdo de duas portas novas conforme projeto.

6.3 — Porta em aluminio tipo veneziana
Colocagdo de portinhola para acesso a caixa d’agua.

7 — PINTURA
7.1 - Limpeza de superficie com jato de alta pressao

Limpeza de toda as paredes externas com jato de alta pressao.

7.2 - 7.3 — Aplicagao de textura acrilica
Aplicar o revestimento em todas as paredes externas da edificacdo, bem como o teto
da marquise.

7.5 — Lixamento de paredes e tetos

Lixar as paredes internas e o teto previamente a realiza¢do da pintura interna.

7.6 — 7.7 Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica nas paredes e tetos
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou

bolor antes de qualquer aplicacdo. Preparar o produto conforme indicacdo do fabricante.
Aplicar duas demaos de tinta acrilica premium. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicagdes.
O resultado final do acabamento ficara condicionado a aprovacao da fiscalizacdo que
podera solicitar reaplicacdo de pintura.

7.8 — 7.9 — Preparo e pintura de piso

Preparar e regularizar os danos do piso cimentado da entrada da unidade de saude
para posterior pintura do mesmo.

8 — INSTALAGOES ELETRICAS

8.1 — Quadro de distribuicdo PVC
Instalar novo quadro de distribuicdo exclusivo para os circuitos de tomadas de uso
especifico, ao lado do quadro de distribuicdo existente.

8.2 — Eletroduto flexivel corrugado DN 63 MM (2”)
Executar eletroduto enterrado para a passagem do circuito de distribuicdo do padrao
de energia até o quadro de distribuicao.
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8.3 — Eletroduto flexivel corrugado DN 25 MM (3/4”)
Colocacdo dos eletrodutos sobre a laje para a passagem dos cabos elétricos até os
pontos indicados no projeto.

8.4 — 8.5 — 8.6 — Cabos elétricos
Instalar os cabos elétricos conforme indicado no projeto elétrico.

8.7 — 8.8 — 8.9 - Disjuntores
Colocagdo dos disjuntores para cada circuito conforme projeto elétrico.

8.15 - Caixa de passagem elétrica
Caixa para derivacao do circuito de distribuicdo para os dois quadros de distribuicao.

8.16 — Caixa de concreto armado pré-moldado
Caixa para colocacao da haste de aterramento, fundo de brita.

9- AGUAS PLUVIAIS
9.1-9.2 - Tubo PVC 100 mm e Joelho 902

Instalar a tubulacdo e conexdes de dguas pluviais conforme indicado no projeto.

9.3 - Caixa enterrada hidraulica em concreto pré-moldado
Instalar a caixa conforme indicado no projeto.

C - LIMPEZA FINAL

Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza
do local de trabalho. Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de ndo danificar os elementos da construcao.

Ainda ao término da obra, serd procedida uma rigorosa verificacdo final do
funcionamento e condi¢cbes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

Vinicius Cerezer Seben
CREA —PR: 190789/D
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