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A — GENERALIDADES

O objeto em questdo ¢ o Centro Municipal de Educagdo Infantii CMEI Mundo
Magico, situado na Rua Porto Alegre 1655, Parque Independéncia, Medianeira, Parana. Trata-
se de execucdo de demolicao de duas salas existentes e construcao de quatro novas salas de
aula. A execucdo da obra devera obedecer as condi¢cdes e prazos do cronograma fisico-
financeiro,ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha or¢amentéria.

As composi¢des com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao contetido das composicdes de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 — Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugoes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacao de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha or¢amentdria, salvo alteracdes
estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificagdo, devidamente
aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverao ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes prescritas pelo presente memorial.
Os servigos deverao ser executados em completa obediéncia aos principios de boas praticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condi¢des locais. Por se tratar de institui¢do que recebe pessoas em condigdes
especiais, reitero a atengao as questdes de acessibilidade.

Estas especificacdes de materiais e servigos sdao destinadas a compreensdo e
complementacdo dos Projetos Executivos da Constru¢do, Or¢gamento de Custose Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modificacées no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificagdes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execugdo e aplicagio das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito ¢ com a devida antecedéncia, antes da
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aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro ¢ do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a corre¢do, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omissao.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementagdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto arquitetonico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverao ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacdo € a composi¢ao or¢camentaria
completaque permita comparagao com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos
e informacgdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencao Preditiva

Serdao observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao de
acidentes, incéndios e contaminacao, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relagdo a fase de constru¢do, como na futura utilizagdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigagdao do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em namero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execugao dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrem nas especificagdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatorios ou
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ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.

A.7 — Fiscalizacio

A fiscalizagao dos servigos sera feita pela Secretaria de Obrasda Prefeitura Municipal,
através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se
ao que lhe for determinado.

A empreiteira manterd na obra, a testa dos servicos € como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representard integralmente em todos os
atos, de modo que as comunicagdes feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd considerada como tomada
pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substitui¢ao de qualquer operario,ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicao devera
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Deverd ser mantido no escritorio da obra, um livro Didrio de Obras, com paginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas,em duas vias, as
comunicagdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesmaforma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicagoes efetuadas a Fiscalizacao ou a Prefeitura
Municipal.

Podera a Fiscalizagdo paralisar a execucao dos servigos, bem como mandar refazé-los,
quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especifica¢des, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes detais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

A presenca da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislagdo pertinente. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificagdes, orcamentos, cronogramas ¢ demais elementos que
interessem aos servigos, bem como um livro Diario de Obras.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas
mobilizagcdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos
e ferramentas. Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seupessoal, a quem
devera ser disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de
protecao individual e coletiva em bom estado, entre outros encargos.
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B.1 — Despesas Gerais e de Administracdo Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas Especificacdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos € o
que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

A execugdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitagdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execug¢do dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizagao da situagdo do responsavel técnico pela empresa construtora juntoa Prefeitura
Municipal, com relacdo as licengas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administragdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de prote¢do individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servigo.

B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (Termo de
Recebimento Definitivo).
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B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina.

Em hipdtese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisorio e Deposito de Materiais e Ferramentas

A execugdo e disposi¢do do abrigo provisorio deverd atender o contido na NR 18 —
Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
que estabelece diretrizes para implementagdo de medidas administrativas, de planejamento e
de organizagdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da drea em obra poderdo ser utilizadas para deposito de
materiais, desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem
risco nem prejudiquem a utilizagdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranca dos
materiais, equipamentos ¢ das instalagdes da edificagdo ficara sob responsabilidade da
Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS INICIAIS

A placa de identificacdo da obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao
especificada na planilha orcamentaria (1,20 x 2,40 metros), seguindo padrdo exigido pelo
Municipio de Medianeira. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com uso de
estrutura de madeira.

A ampliacdo a ser executada deve ser adequadamente locada com uso de gabarito de
tabuas corridas pontaletadas.

Primeiramente, devem ser removidos os dois aparelhos de ar condicionado das salas que
serdo demolidas, para serem posteriormente reinstalados nas novas salas. A remocdo,
portanto, deve ser realizada cuidadosamente para que nao haja danos aos aparelhos. Também
deve ser removido o toldo em lona existente na saida das salas. O mesmo deve ser
adequadamente limpo para ser posteriormente instalado na saida das novas salas que serdo
executadas.

Apo6s as remocgoes dos aparelhos de ar condicionado e do toldo, deve-se partir para a
demoli¢ao completa das duas salas. A demolicdo deve ser preferencialmente realizada de
cima para baixo, iniciando-se pelas telhas, trama de madeira para cobertura e tesouras,
esquadrias, instalacdes elétricas, lajes, alvenaria de vedagdo, vigas e pilares de concreto
armado, piso de concreto armado com revestimento ceramico e fundagdes.

Todos os servicos de demolicdo das duas salas devem ser realizados com extremo
cuidado para ndo danificar o restante da estrutura existente. Conforme planilha orcamentaria,
deve ser executado escoramento de viga existente que serd mantida para a execugdo de
demoli¢do em seu entorno. Qualquer divida no momento da demolicio deve-se
imediatamente entrar em contato com a FISCALIZACAO.

Todo o entulho gerado, tanto nas etapas anteriores quanto em etapas a serem executadas
ao longo da execugdo da obra deve ser adequadamente acondicionado em cagambas
estacionarias e posteriormente transportado para local de destinagdo final ambientalmente
correto dos residuos gerados, conforme legislacao vigente.

2. INFRAESTRUTURA
2.1. SAPATAS

As valas para execug¢do das sapatas devem ser escavadas mecanicamente ou
manualmente a critério da empresa CONTRATADA. As dimensdes, posicionamento e
armacdes estdo detalhadas no Projeto Estrutural. Apos a escavacdo para as sapatas, deve ser
executado primeiramente lastro de concreto magro de 5 cm no fundo das valas. Deve-se entao
realizar a fabricacdo e montagem das formas de madeira serrada para as sapatas.
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As armagoes serdo executadas com ago 10,0 e 5,0 mm, conforme detalhe em Projeto. A
FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execugdio da concretagem das sapatas para
verificagdo das dimensdes e armacgdes das mesmas. Somente apos a verificagdo e liberagdo
pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem, com uso de concreto bombeado
de fck minimo de 30 MPa. Apos a adequada cura do concreto, deve-se realizar o reaterro das
valas escavadas para as sapatas, preenchendo com solo removido anteriormente, com uso de
minicarregadeira ou outro método a critério da CONTRATADA e adequada compactagao do
solo com compactador a percussao.

2.2. VIGAS BALDRAME

As valas para execu¢do das vigas baldrame devem ser escavadas mecanicamente ou
manualmente a critério da empresa CONTRATADA. As dimensdes, posicionamento e
armagdes estdo detalhadas no Projeto Estrutural. Apds a escavacdo, deve ser executado
primeiramente lastro de concreto magro de 5 cm no fundo das valas escavadas. Deve-se entdo
realizar a fabricagdo e montagem das formas de madeira serrada para as vigas baldrame. As
armacgdes serdo executadas com aco 10,0, 8,0 e 5,0 mm, conforme detalhe em Projeto. A
FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execugio da concretagem das vigas baldrame
para verificacdo das dimensdes e armacgdes. Somente apds a verificacdo e liberacdo pela
FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem, com uso de concreto bombeado de
fck minimo de 30 MPa.

Devem ser posicionadas placas de EPS de 20 mm para criagdo de junta estrutural entre a
edificacao existente e a ampliacdo, em todo o perimetro da regido de ligagdo entre as mesmas.
Apos a adequada cura do concreto, deve-se realizar o reaterro das valas escavadas para as
vigas baldrames, preenchendo com solo removido anteriormente, com uso de
minicarregadeira ou outro método a critério da CONTRATADA e adequada compactagdo do
solo com compactador a percussao.

2.3. PISO

Inicialmente deve ser executado aterro de toda a area que receberd os pisos em concreto,
uma vez que os pisos serdo executados acima do nivel do solo em seu perimetro. Devera ser
utilizado todo o solo anteriormente removido nas escavagdes € novo solo argiloso trazido de
jazida para complementacdo do aterro a ser realizado, conforme previsto em Planilha
Orcamentaria. Os servicos de aterro devem ser executados com uso de maquinas sempre que
possivel, e com adequada compactacao do solo com uso de compactador a percussao em toda
a area que recebera piso em concreto.

Ap6s a adequada execucdo de aterro, reaterro e compactagao do solo, deve-se montar as
formas em madeira serrada para delimitagdo da drea a ser concretada, adequadamente
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posicionadas e estanques. Deve ser lancada e espalhada camada de brita de 10 cm sobre o solo
compactado, compactar com compactador a percussdo e nivelar a superficie. Sobre o lastro,
dispor lona plastica para impedir o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente.
Distribui-se a tela Q-113 sobre toda a area das lajes, observando os transpasses necessarios
nas se¢oes de emenda das telas.

A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem das lajes de
concreto sobre o solo para verificagdo das dimensdes, armagdes e formas. Somente apds a
verificacdo e liberagido pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das lajes,
com concreto bombeado de fck minimo de 30 MPa. O acabamento das superficies deve ser
realizado com uso de sarrafos e rodo de corte.

3. SUPERESTRUTURA
3.1. PILARES

As formas dos pilares devem ser executadas conforme dimensdes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armacgdo dos pilares serd
executada com ago 10,0 e 5,0 mm, conforme detalhes em Projeto. Devem ser posicionadas
placas de EPS de 20 mm entre a estrutura remanescente existente da edificac@o e os pilares da
ampliacdo a ser executada, em toda a drea de contato entre as estruturas, de modo que se crie
adequada junta estrutural entre as mesmas.

A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem dos pilares
para verificagdo das dimensdes e armagdes, além do adequado travamento das formas.
Somente apo6s a verificagio e liberagio pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a
concretagem dos pilares com concreto bombeado de fck minimo de 25 MPa.

3.2. VIGAS

As formas das vigas devem ser executadas conforme dimensdes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas, escoradas e estanques. A armagao das vigas sera
executada com aco 12,5, 10,0, 8,0 ¢ 5,0 mm, conforme detalhes em Projeto. Devem ser
posicionadas placas de EPS de 20 mm entre a estrutura remanescente existente da edificacao e
as vigas da ampliagdo a ser executada, em toda a area de contato entre as estruturas, de modo
que se crie adequada junta estrutural entre as mesmas.

A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucio da concretagem das vigas
para verificacdo das dimensdes e armacdes, além do adequado travamento das formas.
Somente apds a verificagio e liberagio pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a
concretagem das vigas com concreto bombeado de fck minimo de 25 MPa.
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3.3. LAJES

Serdao executadas lajes pré-moldadas (lajota ceramica, vigota, tela e capa de concreto) e
lajes macigas, conforme Projeto Estrutural. As lajes pré-moldadas serdo executadas em todas
as areas em que as lajes ndo estdo em balango. Devem ser utilizadas vigotas trelicadas com
base de concreto, servindo de apoio para as lajotas ceramicas. O conjunto de vigotas e lajotas
deve ser adequadamente e travado com uso de escoras em madeira e tabuas.

Sobre esta estrutura, deve-se posicionar malha de ago e as armaduras negativas e de
suspensdo, conforme Projeto Estrutural. A malha de aco utilizada deve ser de 15x15 cm em
aco 4,2 mm. As armaduras negativas serdo montadas com ago 8,0 mm, enquanto as armaduras
de suspensdo nas areas de ligacdo das lajes com as vigas invertidas serdo montadas com ago
10,0 e 8,0 mm. Sobre as armaduras e telas deve ser executada capa de concreto armado de 4
cm, de modo que a estrutura pré-moldada com a capa resulte em laje de 12 cm (8 + 4 cm).

As lajes macigas devem ser executadas nas abas em balanco do perimetro da ampliagdo,
conforme Projeto Estrutural. As formas para as lajes macicas devem ser executadas conforme
dimensdes detalhadas em Projeto Estrutural, e serem adequadamente travadas, escoradas e
estanques. A armacdo das lajes serd executada com ago 12,5, 10,0 e 8,0 mm, conforme
detalhes em Projeto.

A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem das lajes,
tanto pré-moldadas quanto macigas, para verificacdo das dimensdes e armacgoes, além do
adequado travamento das formas. Somente apdés a verificagdo e liberagdo pela
FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das lajes com concreto bombeado de
fck minimo de 25 MPa.

3.4. VERGAS E CONTRAVERGAS

As formas das vergas e contravergas em concreto devem ser executadas conforme
posicionamento das esquadrias em Projeto Arquitetonico, de modo que se transpasse 1/5 da
largura do vdo em cada lado do vdo da esquadria ou se realize ligacdo das vergas e
contravergas com pilar em concreto armado. Nos vaos da janelas e portas externas, deve-se
executar vergas e contravergas por toda a extensdo da parede, de pilar a pilar, enquanto nas

janelas e portas internas deve-se executar com transpasse de 1/5 da largura do vao para cada
lado.

As formas devem ser adequadamente travadas, escoradas e estanques. A armacdo das
vergas e contravergas serd executada com ago 8,0 mm. A FISCALIZACAO deve ser
comunicada antes da execucdo da concretagem das vergas e contravergas para verificagdo das
dimensdes e armacdes das mesmas, além do adequado travamento das formas. Somente apos
a verificagdo e liberagdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das
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vergas e contravergas com concreto de fck minimo 20 MPa.

4. ALVENARIA

As paredes de alvenaria devem ser executadas com tijolos ceramicos de 14 cm de
espessura, adequadamente encunhadas as estruturas de concreto armado. Para que se alcance
o nivel do topo das vigas baldrames em +0,45 cm em relagdo ao nivel do solo, devera ser
executada alvenaria de embasamento com blocos ceramicos no perimetro externo da
edificacdo, de modo que se obtenha conjunto final de lastro de concreto magro - alvenaria de
embasamento - viga baldrame desde o solo até o nivel desejado.

Os detalhes para execucdo das paredes (dimensdes, posicionamento, vaos) estdo
presentes no Projeto Arquitetonico. Devem ser posicionadas placas de EPS de 20 mm entre a
estrutura remanescente existente da edificacdo e as paredes de alvenaria da ampliagdo a ser
executada, em toda a area de contato entre as estruturas, de modo que se crie adequada junta
estrutural entre as mesmas.

5. IMPERMEABILIZACAO

Devem ser impermeabilizadas: todas as vigas baldrames executadas, em todas as suas
faces; todas as faces das alvenarias de embasamento; as superficies de piso de concreto. A
emulsdo asfaltica deve ser aplicada com brocha ou trincha, em 2 demaos. Qualquer duvida ou
problema no momento da execucdo das impermeabilizagdes deve-se consultar imediatamente
a FISCALIZACAO.

6. JUNTA DE DILATACAO

Todas as juntas de dilatagdo estrutural entre a estrutura remanescente das salas de aula e a
nova estrutura executada devem receber tratamento com tarugo de polietileno e selante PU,
com preenchimento com espuma expansiva em PU, conforme detalhe a seguir. Para
acabamento superficial deve ser fixado perfil T em ago inox na cor branca de 4 cm de largura
sobre a junta.
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7. COBERTURA

Deve ser fabricada e instalada estrutura de pontaletes de madeira sobre as lajes da
ampliacdo. Sobre a estrutura de pontaletes deve ser instalada trama de madeira pra suporte do
telhamento ceramico. O telhamento deve ser executado com telhas ceramicas de encaixe,
conforme modelo de telhas na edificagdo existente, com as telhas adequadamente fixadas na
estrutura de madeira. Qualquer diivida deve-se consultar a FISCALIZACAO.

8. ESQUADRIAS

As portas a serem instaladas no acessos as novas salas devem seguir os detalhes,
dimensdes e posicionamentos presentes no Projeto Arquitetonico. Além disso, o0 modelo das
portas deve ser igual ao modelo das portas existentes na edificacdo, cabendo a
CONTRATADA a verificagdo do exato modelo existente. Todas as portas internas devem ter
acabamento em verniz, tanto nas faces internas quanto externas. A porta de saida para os
fundos da edificacdo deve ser em ago com vidro mini boreal, seguindo padrdo existente das
esquadrias do CMEL

As janelas a serem instaladas devem seguir os detalhes, dimensdes e posicionamentos
presentes no Projeto Arquitetdonico. Além disso, o modelo das janelas deve ser igual ao
modelo das janelas existentes na edificacdo, cabendo a CONTRATADA a verificagdo do
exato modelo existente. Todas as janelas devem ter acabamento na cor branca a principio.
Qualquer mudanga nas cores deve ser aprovada pela FISCALIZACAO.

9. INSTALACOES ELETRICAS

Os eletrodutos a serem instalados devem ser adequadamente embutidos nas paredes de
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alvenaria e lajes de concreto. Todos os eletrodutos instalados devem seguir as dimensdes
especificadas em Projeto e na Planilha Orcamentaria. Além disso, as especificagdes técnicas
dos insumos utilizados devem estar de acordo com as respectivas Normas Técnicas.

Assim como para os eletrodutos, devem ser instalados novos condutores elétricos por
toda a edificagdo. Devem ser utilizados cabos de cobre flexiveis isolados, com bitolas
conforme Projeto. As especificagdes técnicas dos insumos utilizados devem estar de acordo
com as respectivas Normas Técnicas.

Deve ser instalado novo quadro de distribuicao na edificacao, conforme local definido em
Projeto. Os disjuntores a serem instalados no novo quadro devem seguir a definicdo dos
circuitos no Projeto Elétrico. Além dos disjuntores dos circuitos elétricos, devem ser
instalados os respectivos dispositivos DPS e DR. Todos os itens instalados devem ter
especificagdes técnicas de acordo com as respectivas Normas Técnicas.

Devem ser instaladas caixas de passagem em PVC nas paredes de alvenaria e lajes de
concreto nos pontos onde serdo instaladas luminarias, tomadas e interruptores. A quantidade e
posicionamento das caixas deve seguir o Projeto Elétrico. Qualquer alteracdo deverd ser
aprovada previamente pela FISCALIZACAO.

Tomadas baixas, médias e altas de 10A devem ser instaladas na area de ampliacdo, assim
como interruptores simples e paralelos, seguindo os posicionamentos definidos no Projeto
Elétrico. Todos os itens das instalagdes elétricas devem ser entregues em perfeito estado de
funcionamento, sendo que a FISCALIZACAO tem o direito de solicitar a troca de qualquer
item que esteja com defeito ou em desacordo com os Projetos/Planilha Orcamentaria e
Normas Técnicas pertinentes.

Devem ser instaladas luminarias de embutir aletadas, com 2 lampadas tubulares LED de
18 W, por toda a area interna da area ampliada, conforme disposi¢cao em Projeto Elétrico. Na
area externa da area de amplia¢do devem ser instalados dois refletores retangulares com grade
de prote¢do e sensor fotocélula, com lampada LED de 50 W. Os modelos exatos das
luminérias a serem instaladas devem ser definidos em conjunto com a FISCALIZACAO.

10. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

Devem ser instaladas 4 caixas de passagem para infraestrutura de ar condicionado para
instalacdo dos aparelhos nas novas salas. Devem ser instalados os dois aparelhos
anteriormente removidos das salas demolidas e dois novos aparelhos de 12000 BTUs. A
alimentacdo dos aparelhos deve ser realizada com tubos de cobre flexiveis com diametro de
acordo com as especificagdes dos aparelhos.
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11. REVESTIMENTOS
11.1. PAREDES INTERNAS

Todas as paredes de alvenaria e estruturas de concreto novas devem receber chapisco em
traco 1:3. Apos a adequada cura do chapisco, deve ser aplicada massa Unica (reboco), para
recebimento de pintura, em traco 1:2:8, com espessura de 10 mm, em todas as superficies
internas chapiscadas.

11.2. PAREDES EXTERNAS

Todas as paredes de alvenaria e estruturas de concreto novas devem receber chapisco em
traco 1:3. Apos a adequada cura do chapisco, deve ser aplicada massa tnica (reboco), para
recebimento de pintura nas superficies externas da edificagdo, em traco 1:2:8, com espessura
de 25 mm, em todas as superficies chapiscadas.

11.3. TETOS

Todas as lajes novas devem receber chapisco em traco 1:3. Apds a adequada cura do
chapisco, deve ser aplicada massa unica (reboco), para recebimento de pintura nas superficies
inferiores das lajes, em traco 1:2:8, com espessura de 10 mm, em todas as superficies de teto
chapiscadas, inclusive nas lajes de beirais.

11.4. PISOS

Deve ser executado contrapiso em argamassa trago 1:4 sobre as lajes de piso executadas
na area de ampliagdo. Apds a adequada cura do contrapiso argamassado, deve ser instalado
revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de 35x35 cm, em todo o piso
da ampliagdo da edificacdo. O modelo de placas ceramicas a serem utilizadas para execugao
de revestimento ceramico de piso deve ser devidamente aprovado pela FISCALIZACAO
antes do inicio dos servigos de revestimento, sendo que deve-se preferencialmente utilizar
modelo igual ou satisfatoriamente similar ao existente na edificacao.

11.5. SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS

Em toda a area interna da edificagdo deve ser instalado rodapé ceramico de 7 cm de altura
com placas tipo esmaltada extra de 35x35 cm. Em todos os vaos para portas devem ser
instaladas soleiras em granito, com largura de 15 cm e espessura de 2 cm. Em todos os vaos
para janelas devem ser instalados peitoris em granito com largura de 15 cm e espessura de 2
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cm, assentados sobre as contravergas com uso de argamassa traco 1:6 com aditivo
plastificante.

Os modelos de placas cerdmicas a serem utilizados para os rodapés, assim como as
soleiras e peitoris, devem ser devidamente aprovados pela FISCALIZACAOQO antes do inicio
dos servigos de revestimento.

12. PINTURA
12.1. PAREDES INTERNAS

As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para aplicagdo de
fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demao de fundo selador acrilico em todas as
paredes internas que receberdo pintura. Apods a adequada secagem do fundo selador, deve ser
realizado emassamento com massa latex em todas as paredes internas da edificagdo, com
lixamento manual final e remog¢do do pd apds adequada secagem da massa. Por fim, devem
ser aplicadas duas demaos de tinta latex acrilica premium, respeitando-se o intervalo de tempo
necessario entre as duas aplicagdes. As cores a serem utilizadas devem ser aprovadas pela
FISCALIZACAO, de modo que ndo se pode iniciar os trabalhos de pintura sem a devida
aprovacao das cores e materiais a serem utilizados.

12.2. PAREDES EXTERNAS

As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para aplicagdo de
fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demdo de fundo selador acrilico em todas as
paredes externas que receberdo pintura. Apos a adequada secagem do fundo selador, deve ser
executada pintura com tinta latex acrilica premium em todas as faces externas da edificacao,
em duas demaos, respeitando-se o intervalo de tempo necessario entre as duas aplicagdes. As
cores a serem utilizadas devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo que ndo se
pode iniciar os trabalhos de pintura sem a devida aprovagdo das cores e materiais a serem
utilizados.

12.3. TETOS

As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para aplicagdo de
fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demao de fundo selador acrilico em todas as
superficies de teto/laje que receberdao pintura. Apds a adequada secagem do fundo selador,
deve ser realizado emassamento com massa latex em todas as superficies inferiores das lajes
internas da edificagdo, com lixamento manual final e remog¢ao do p6 apds adequada secagem
da massa. Por fim, devem ser aplicadas duas demaos de tinta latex acrilica premium, inclusive
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nas lajes de beirais, respeitando-se o intervalo de tempo necessario entre as duas aplicagdes.
As cores a serem utilizadas devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo que nio se
pode iniciar os trabalhos de pintura sem a devida aprovagdo das cores e materiais a serem
utilizados.

13. ESCADA E RAMPA

Com o terreno adequadamente limpo e nivelado, deve ser executada a rampa e a escada
em concreto armado na saida da 4rea ampliada. A escada deve ser executada em concreto
armado com fck minimo de 25 MPa, conforme detalhes em Projeto Arquitetdnico, com os
degraus tendo piso de 32 cm e espelho de 16 cm, utilizando adequadas formas e armagdes a
critério da CONTRATADA.

A rampa deve ser executada em concreto armado com fck minimo de 30 MPa, com uso
de formas de madeira serrada e espessura de 15 cm. As dimensdes e inclinagdo da rampa
estao detalhados no Projeto Arquitetdnico.

Apo6s a adequada cura do concreto da escada e da rampa, deve ser realizada a pintura do
piso em concreto com uso de tinta acrilica, em 2 demaos, inclusive com aplica¢ao de fundo
preparador sobre as superficies antes da aplicagdo da pintura. A cor a ser utilizada na pintura
deve ser definida em conjunto com a FISCALIZACAO.

Deve ser instalado guarda-corpo de ago galvanizado de no minimo 1,10 m de altura e
corrimdo em aco galvanizado em trés alturas (50, 70 ¢ 92 cm) em ambos os lados da rampa e
da escada, conforme Projeto Arquitetonico e Normas de Acessibilidade. As estruturas dos
guarda-corpos e corrimdes devem ser adequadamente rigidas e fixas ao piso de concreto.
Qualquer duvida sobre os locais de instalacdo dos guarda-corpos ou sobre a execucao dos
servigos em geral, deve-se consultar a FISCALIZACAO.

Sobre a porta de saida da 4rea ampliada para o patamar da escada e da rampa deve ser
instalado o toldo em lona inicialmente removido. O toldo deve estar adequadamente limpo e
ser fixo na alvenaria acima da porta.

14. ADEQUACAO SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS

Em local identificado em Projeto, deve ser instalado tanque slim de 600 litros para uso
como cisterna, tendo como modelo base o tanque slim 600L da FORTLEV. A cisterna devera
ser adequadamente posicionada sobre base executada em concreto, conforme detalhamento no
respectivo Projeto de Aguas Pluviais. Deve ser instalado filtro separador de folhas na
tubulacdo de entrada de 4guas pluviais na cisterna e executadas as devidas tubulagdes de

17

Assinado por 1 pessoa(s): Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich (***.203.079-**)

FA



PREFEITURA MUNICIPAL Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

M E D IAN EI RA Avenida José Callegari, n? 647 — Ipé

/ Fone: (45) 3264-8600
,,,,7;1%,0& /f/e/ Qea/ézar www.medianeira.pr.gov.br

entrada e de extravasdo do tanque, além de torneira pléstica para tomada de agua.

Devera ser feita a ligagcdo das saidas das calhas de coleta de 4guas pluviais com uso de
tubulagdes de PVC de DN 75 e de DN 100, conforme especificado em Projeto. As tubulagdes
deverdo ser adequadamente fixadas nas paredes com uso de abragadeiras metalicas, utilizadas
todas as conexdes necessarias € adequadamente enterradas nos locais onde se tenha condugao
horizontal no solo.

Tanto no trecho entre a conducgao vertical junto a parede e a cisterna quanto no trecho de
extravasdo da cisterna até junto a sarjeta da rua, devem ser realizados os necessarios e
adequados servigos de escavacdo, assentamento de tubulagdo, reaterro de valas, plantio de
grama ¢ reassentamento de blocos retangulares de piso intertravado no passeio publico.
Qualquer duvida quanto as instalagcdes de 4guas pluviais deve-se consultar a
FISCALIZACAO.

15. SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Os itens existentes de Prevencao e Combate a Incéndio na area de demoligao devem ser
removidos para serem posteriormente reinstalados. A instalagdo dos itens dos Sistemas de
Prevencdo e Combate a Incéndio deve seguir as quantidades, posicionamentos e detalhes
presentes no respectivo Projeto e na Planilha Orgamentaria. Os extintores, luminarias de
emergéncia e placas de sinalizagdo devem seguir todas as Normas de Seguranca Contra
Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Parand, tanto no que diz respeito as
especificagdes técnicas dos itens quanto as caracteristicas para instalagdao dos itens. Qualquer
davida quanto aos itens a serem instalados deve-se consultar as normas do CBMPR e a
FISCALIZACAO caso necessario.

16. SERVICOS FINAIS

Toda a area da edificagdo, inclusive as areas externas, devem estar limpas e em perfeito
estado de utilizacdo antes que seja solicitado o Termo de Recebimento por parte da
CONTRATANTE. Todos os materiais e equipamentos da CONTRATADA utilizados durante
a obra devem ser retirados da edifica¢do ao seu término. Havendo qualquer divergéncia entre
o que foi executado e os projetos, problemas de mé execugdo, sujeira, etc., a
CONTRATANTE poderé solicitar os servigos necessarios por parte da empresa responsavel
para que se finalize o contrato devidamente.
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CONSIDERACOES FINAIS
Todas as especificacdes e detalhes constam em projeto. Qualquer duvida consultar os
devidos projetos, € caso se mantenha a duvida, entrar em contato com o responsavel técnico.

Assim, encerro o presente memorial contendo 19 paginas.

Medianeira, Novembro de 2023.

Responsavel Técnico(a): GUILHERME SCHAURICH

Engenheiro Civil - CREA/SC 191628-0/D
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Complemento de assinaturas presentes no documento

Cadigo para verificacao: 655b-992c-6a26-1900-087e-3cda

Assinado por Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich em 20/11/2023 as 14:41:01
Identificador Unico: RQKVpo2vaqd5RTSq3d9MPz

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=655b-992¢-6a26-1900-087e-3cda
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