
DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO CMEI MUNDO MÁGICO REFERÊNCIA:

RUA PORTO ALEGRE, 1655 - BAIRRO INDEPENDÊNCIA DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI TOTAL TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS INICIAIS 22.602,15R$        

IDENTIFICAÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA 3.884,75R$          

 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88 R$ 315,97 R$ 386,20 R$ 1.112,25

 SINAPI 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 34,40 R$ 65,94 R$ 80,60 R$ 2.772,50

DEMOLIÇÕES 18.717,40R$        

COMPOSIÇÃO COMP_08 REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM REAPROVEITAMENTO UN 2,00 R$ 104,88 R$ 128,19 R$ 256,38

COMPOSIÇÃO COMP_11 REMOÇÃO E LIMPEZA DE TOLDO EM LONA EXISTENTE, PARA REAPROVEITAMENTO UN 1,00 R$ 64,33 R$ 78,63 R$ 78,63

 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 89,85 R$ 4,36 R$ 5,33 R$ 478,82

 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 89,95 R$ 9,43 R$ 11,53 R$ 1.036,76

 SINAPI 97654 REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 3,00 R$ 206,98 R$ 252,98 R$ 758,95

 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 5,04 R$ 11,74 R$ 14,35 R$ 72,32

 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 15,20 R$ 30,33 R$ 37,07 R$ 563,48

 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 R$ 2,21 R$ 2,70 R$ 32,41

 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 14,00 R$ 0,82 R$ 1,00 R$ 14,03

 SINAPI 104792 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 549,00 R$ 0,48 R$ 0,59 R$ 322,09

COMPOSIÇÃO COMP_10 ESCORAMENTO DE VIGA EXISTENTE COM PONTALETES DE MADEIRA PARA EXECUÇÃO DE 
DEMOLIÇÕES

M 1,70 R$ 336,92 R$ 411,80 R$ 700,07

 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 13,79 R$ 97,63 R$ 119,33 R$ 1.645,55

 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 12,25 R$ 64,04 R$ 78,27 R$ 958,85

 SINAPI 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,32 R$ 209,64 R$ 256,23 R$ 594,47

 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 64,50 R$ 8,03 R$ 9,81 R$ 633,05

 SINAPI 104790 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 10,89 R$ 118,36 R$ 144,67 R$ 1.575,42

COMPOSIÇÃO COMP_24 DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO, COM USO DE MARTELETE E 
RETROESCAVADEIRA

M3 4,67 R$ 257,65 R$ 314,91 R$ 1.470,63

 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 102,50 R$ 9,27 R$ 11,33 R$ 1.161,36

 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.049,94 R$ 2,54 R$ 3,10 R$ 6.364,13

INFRAESTRUTURA 82.563,17R$        

SAPATAS 33.676,60R$        

 SINAPI 96521 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM 
RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 60,89 R$ 47,97 R$ 58,63 R$ 3.570,10

 SINAPI 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 56,84 R$ 178,72 R$ 218,44 R$ 12.416,28

 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 23,28 R$ 34,03 R$ 41,59 R$ 968,30

 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 446,52 R$ 13,53 R$ 16,54 R$ 7.384,19

 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 41,97 R$ 19,46 R$ 23,79 R$ 998,27

 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 9,34 R$ 573,73 R$ 701,25 R$ 6.549,66

 SINAPI 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 50,39 R$ 29,06 R$ 35,52 R$ 1.789,80

VIGAS BALDRAME 17.654,14R$        

 SINAPI 96525 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 17,58 R$ 50,13 R$ 61,27 R$ 1.077,16

 SINAPI 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 68,43 R$ 90,27 R$ 110,33 R$ 7.550,13

COMPOSIÇÃO COMP_09 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EPS 20 MM ENTRE ESTRUTURA EXISTENTE E NOVA 
ESTRUTURA A SER EXECUTADA

M2 6,75 R$ 34,24 R$ 41,85 R$ 282,49

 SINAPI 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 13,88 R$ 34,03 R$ 41,59 R$ 577,32

 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 26,00 R$ 13,53 R$ 16,54 R$ 429,97

 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 151,20 R$ 15,52 R$ 18,97 R$ 2.868,19

 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 72,80 R$ 19,46 R$ 23,79 R$ 1.731,56

 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,88 R$ 564,11 R$ 689,49 R$ 2.675,22

 SINAPI 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 13,01 R$ 29,06 R$ 35,52 R$ 462,10

PISO 31.232,43R$        

 SINAPI 94316
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO 
ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

M3 19,16 R$ 72,82 R$ 89,01 R$ 1.705,34

 SINAPI 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 45,60 R$ 29,06 R$ 35,52 R$ 1.619,66

 SINAPI 103077 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS 
EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

M2 129,51 R$ 176,30 R$ 215,48 R$ 27.907,43

SUPERESTRUTURA 85.618,72R$        

PILARES 13.799,44R$        

 SINAPI 92443
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 78,83 R$ 50,18 R$ 61,33 R$ 4.834,89

COMPOSIÇÃO COMP_09 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EPS 20 MM ENTRE ESTRUTURA EXISTENTE E NOVA 
ESTRUTURA A SER EXECUTADA

M2 4,16 R$ 34,24 R$ 41,85 R$ 174,10

 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 300,10 R$ 11,27 R$ 13,77 R$ 4.133,84

 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 114,70 R$ 15,12 R$ 18,48 R$ 2.119,72

 SINAPI 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,77 R$ 550,55 R$ 672,92 R$ 2.536,89

VIGAS 17.000,30R$        

 SINAPI 92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 70,50 R$ 67,70 R$ 82,75 R$ 5.833,67

COMPOSIÇÃO COMP_09 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EPS 20 MM ENTRE ESTRUTURA EXISTENTE E NOVA 
ESTRUTURA A SER EXECUTADA

M2 6,04 R$ 34,24 R$ 41,85 R$ 252,78

 SINAPI 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 114,20 R$ 9,41 R$ 11,50 R$ 1.313,47

 SINAPI 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 145,30 R$ 11,27 R$ 13,77 R$ 2.001,49

 SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 100,30 R$ 12,78 R$ 15,62 R$ 1.566,74

Obra: 09-2023 (sem deson)

Local: 13/11/2023
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 SINAPI 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 104,20 R$ 15,12 R$ 18,48 R$ 1.925,68

 SINAPI 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 6,09 R$ 551,68 R$ 674,30 R$ 4.106,47

LAJES 45.726,11R$        

 SINAPI 101963 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA

M2 141,08 R$ 182,66 R$ 223,26 R$ 31.497,28

 SINAPI 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 25,92 R$ 12,57 R$ 15,36 R$ 398,23

 SINAPI 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 197,63 R$ 12,67 R$ 15,49 R$ 3.060,51

 SINAPI 92512 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 34,62 R$ 94,44 R$ 115,43 R$ 3.996,20

 SINAPI 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,30 R$ 8,94 R$ 10,93 R$ 156,26

 SINAPI 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,50 R$ 10,72 R$ 13,10 R$ 124,48

 SINAPI 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 273,10 R$ 12,18 R$ 14,89 R$ 4.065,68

 SINAPI 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 3,60 R$ 551,68 R$ 674,30 R$ 2.427,47

VERGAS E CONTRAVERGAS 9.092,87R$          

 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 6,18 R$ 93,37 R$ 114,12 R$ 705,28

 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 30,60 R$ 114,31 R$ 139,72 R$ 4.275,33

 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 30,60 R$ 109,95 R$ 134,39 R$ 4.112,26

ALVENARIA 25.017,37R$        

COMPOSIÇÃO COMP_09 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE EPS 20 MM ENTRE ESTRUTURA EXISTENTE E NOVA 
ESTRUTURA A SER EXECUTADA

M2 29,68 R$ 34,24 R$ 41,85 R$ 1.242,12

 SINAPI 101166 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,65 R$ 744,65 R$ 910,16 R$ 591,60

COMPOSIÇÃO COMP_05 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 182,46 R$ 103,96 R$ 127,06 R$ 23.183,65

IMPERMEABILIZAÇÃO 14.557,42R$        

 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 262,34 R$ 45,40 R$ 55,49 R$ 14.557,42

JUNTAS DE DILATAÇÃO 7.653,41R$          

COMPOSIÇÃO COMP_06
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2 CM DE LARGURA, COM TARUGO DE POLIETILENO 
E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU E ACABAMENTO COM 
PERFIL T EM AÇO INOX NA COR BRANCA DE 4 CM DE LARGURA

M 31,90 R$ 196,29 R$ 239,92 R$ 7.653,41

COBERTURA 37.828,22R$        

 SINAPI 100381
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL 
TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 141,08 R$ 65,63 R$ 80,22 R$ 11.317,02

 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 169,88 R$ 88,83 R$ 108,57 R$ 18.444,47

 SINAPI 94440 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 169,88 R$ 38,85 R$ 47,48 R$ 8.066,73

ESQUADRIAS 45.906,22R$        

COMPOSIÇÃO COMP_01
JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 
ANTICORROSIVA, INCLUSIVE VIDROS E ACABAMENTO, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 28,00 R$ 1.024,99 R$ 1.252,80 R$ 35.078,50

COMPOSIÇÃO COMP_02
PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, 80X210 CM, COMPLETA, COM VIDRO FIXO ACIMA DA PORTA, 
TOTALIZANDO ESQUADRIA DE 80X260 CM, COM PINTURA VERNIZ - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 1.579,27 R$ 1.930,28 R$ 7.721,11

COMPOSIÇÃO COMP_26
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO, 90X210CM, COM PARTE FIXA SUPERIOR TOTALIZANDO 
ESQUADRIA DE 90X260CM, COM FAIXAS HORIZONTAIS DE VIDRO MINI BOREAL EM TODA A 
ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 2.541,69 R$ 3.106,61 R$ 3.106,61

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 26.911,88R$        

 SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 R$ 520,13 R$ 635,73 R$ 635,73

 SINAPI 91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 117,00 R$ 11,49 R$ 14,04 R$ 1.643,12

 SINAPI 91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 279,00 R$ 9,59 R$ 11,72 R$ 3.270,30

 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 322,00 R$ 3,13 R$ 3,83 R$ 1.231,87

 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 775,00 R$ 4,48 R$ 5,48 R$ 4.243,69

 SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 271,92 R$ 10,08 R$ 12,32 R$ 3.350,16

 SINAPI 93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 R$ 106,47 R$ 130,13 R$ 130,13

 SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 4,00 R$ 60,81 R$ 74,33 R$ 297,30

 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 12,45 R$ 15,22 R$ 15,22

 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 R$ 13,23 R$ 16,17 R$ 16,17

 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 R$ 14,71 R$ 17,98 R$ 35,96

COMPOSIÇÃO COMP_21 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 267,34 R$ 326,76 R$ 326,76

COMPOSIÇÃO COMP_22 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 146,89 R$ 179,54 R$ 718,17

 SINAPI 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 19,00 R$ 22,16 R$ 27,09 R$ 514,62

 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11,00 R$ 38,26 R$ 46,76 R$ 514,40

 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 R$ 22,02 R$ 26,91 R$ 376,80

 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 R$ 14,07 R$ 17,20 R$ 85,99

 SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 R$ 58,29 R$ 71,25 R$ 284,98

 SINAPI 92029 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 R$ 65,84 R$ 80,47 R$ 160,95

 SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 R$ 52,73 R$ 64,45 R$ 644,50

 SINAPI 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 R$ 64,67 R$ 79,04 R$ 632,35

 SINAPI 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 R$ 55,20 R$ 67,47 R$ 337,34

COMPOSIÇÃO COMP_23 LUMINÁRIA DE EMBUTIR DE 120 CM, EM ALUMÍNIO ALETADA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED 
DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 R$ 297,08 R$ 363,11 R$ 6.536,00

COMPOSIÇÃO COMP_04 LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUZ BRANCA 50W AUTOMÁTICA COM SENSOR 
FOTOCÉLULA E GRADE DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 372,00 R$ 454,68 R$ 909,37

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 6.907,78R$          

COMPOSIÇÃO COMP_25 CAIXA DE PASSAGEM PARA INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 23,08 R$ 28,21 R$ 112,82

COMPOSIÇÃO COMP_07 REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PREVIAMENTE REMOVIDO UN 2,00 R$ 227,93 R$ 278,59 R$ 557,17

 SINAPI 97327
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO 
DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 6,00 R$ 25,43 R$ 31,08 R$ 186,49

 SINAPI 97329
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 R$ 52,93 R$ 64,69 R$ 388,17

 SINAPI 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00 R$ 2.316,66 R$ 2.831,56 R$ 5.663,13

REVESTIMENTOS 47.894,31R$        

PAREDES INTERNAS 10.412,73R$        
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 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 269,17 R$ 4,89 R$ 5,98 R$ 1.608,79

 SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 269,17 R$ 26,76 R$ 32,71 R$ 8.803,94

PAREDES EXTERNAS 8.684,15R$          

 SINAPI 87905
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 102,23 R$ 9,28 R$ 11,34 R$ 1.159,55

 SINAPI 87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 102,23 R$ 60,22 R$ 73,60 R$ 7.524,60

TETOS 8.881,38R$          

 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 160,76 R$ 4,89 R$ 5,98 R$ 960,84

 SINAPI 90408
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 160,76 R$ 40,31 R$ 49,27 R$ 7.920,54

PISOS 14.126,25R$        

 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 129,51 R$ 32,30 R$ 39,48 R$ 5.112,93

 SINAPI 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 129,51 R$ 56,94 R$ 69,60 R$ 9.013,32

SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 5.789,80R$          

 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,40 R$ 114,72 R$ 140,22 R$ 616,96

 SINAPI 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 
35X35CM. AF_02/2023

M 99,50 R$ 7,96 R$ 9,73 R$ 968,06

 SINAPI 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 24,00 R$ 143,34 R$ 175,20 R$ 4.204,78

PINTURA 21.230,67R$        

PAREDES INTERNAS 10.633,15R$        

 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 269,17 R$ 4,40 R$ 5,38 R$ 1.447,58

 SINAPI 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

M2 269,17 R$ 14,55 R$ 17,78 R$ 4.786,89

 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 269,17 R$ 13,37 R$ 16,34 R$ 4.398,68

PAREDES EXTERNAS 2.220,40R$          

 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 102,23 R$ 4,40 R$ 5,38 R$ 549,79

 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

M2 102,23 R$ 13,37 R$ 16,34 R$ 1.670,61

TETOS 8.377,12R$          

 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 160,76 R$ 5,54 R$ 6,77 R$ 1.088,56

 SINAPI 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 129,51 R$ 25,96 R$ 31,73 R$ 4.109,34

 SINAPI 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 160,76 R$ 16,18 R$ 19,78 R$ 3.179,22

ESCADA E RAMPA 20.736,49R$        

 SINAPI 104489 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA 
IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

M3 1,25 R$ 4.029,58 R$ 4.925,20 R$ 6.156,50

COMPOSIÇÃO COMP_03 RAMPA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPA, COM USO DE FÔRMAS DE MADEIRA SERRADA M3 1,83 R$ 1.020,08 R$ 1.246,80 R$ 2.281,65

 SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 12,47 R$ 21,98 R$ 26,87 R$ 335,01

 SINAPI 99839
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 
1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS 
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 9,40 R$ 523,41 R$ 639,74 R$ 6.013,59

 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 45,36 R$ 106,57 R$ 130,26 R$ 5.908,43

COMPOSIÇÃO COMP_12 INSTALAÇÃO DE TOLDO EM LONA UN 1,00 R$ 33,80 R$ 41,31 R$ 41,31

ADEQUAÇÃO SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.168,79R$          

COMPOSIÇÃO COMP_13
TANQUE SLIM 600L COM TAMPA PARA USO COMO CISTERNA, COM FILTRO SEPARADOR DE 
FOLHAS E TORNEIRA PLÁSTICA NA SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOBRE BASE DE 
CONCRETO CONFORME PROJETO

UN 1,00 R$ 1.619,46 R$ 1.979,41 R$ 1.979,41

COMPOSIÇÃO COMP_14
INSTALAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, INCLUSIVE 
CONEXÕES NECESSÁRIAS E FIXAÇÃO DE TUBOS NAS PAREDES COM ABRAÇADEIRAS 
METÁLICAS

M 6,00 R$ 104,64 R$ 127,89 R$ 767,36

COMPOSIÇÃO COMP_15

INSTALAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 
MM, INCLUSIVE CONEXÕES NECESSÁRIAS, FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS COM ABRAÇADEIRAS 
METÁLICAS E ESCAVAÇÃO, ASSENTAMENTO DE TUBOS HORIZONTAIS E REATERRO DE VALA, 
INCLUSIVE REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO E PLANTIO DE GRAMA

M 23,00 R$ 121,73 R$ 148,78 R$ 3.422,02

 SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 938,65R$             

COMPOSIÇÃO COMP_16 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 R$ 180,35 R$ 220,43 R$ 661,30

 SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 R$ 26,15 R$ 31,96 R$ 95,89

COMPOSIÇÃO COMP_17 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DO SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA S2 E S3, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 26X13 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 R$ 15,24 R$ 18,62 R$ 74,50

COMPOSIÇÃO COMP_18 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E5, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 
20X20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 R$ 16,80 R$ 20,53 R$ 20,53

COMPOSIÇÃO COMP_19 REMOÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 5,00 R$ 7,86 R$ 9,60 R$ 48,02

COMPOSIÇÃO COMP_20 REMOÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 3,00 R$ 10,48 R$ 12,80 R$ 38,41

R$ 452.535,25
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