ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSICOES COM BASE SINAPI - DATA BASE - 09/2023

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E

94559 PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E M2 1,00 R$ 705,92 | R$ 705,92
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU

102166 PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS M2 0.0 R$ 35452 | R§319.07

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,

MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

100683 MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - UN ! R$ 1.269,00| R§ 1.269,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
102156 FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 M2 0,32 R$ 226,67 R$7253
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM,
20007 L =*5* CM, PINUS /EUCALIPTO /VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 138 6.07 R$ 82,55
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 32,16 R$ 48,24
102215 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM M2 491 RS$ 21,78 R$ 106,94

103079

EXECUGAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

R$ 255,02 | R$ 1.020,08

39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W 41,71 R$ 41,71
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -

101632 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN ! R$ 38,46 RS 38,46
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS

99861 CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 M2 0.4 R$ 684,14 | R$ 273,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R 34,46 R$ 6,89

88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 R$ 28,21 R$ 11,28

34547

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D=%1,20 A
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

0,42

3,71

R$ 1,56

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAQO DIRETA) CENTO 0,01 38,74 R$ 0,39
COT_01 |BLOCO CERAMICO DE VEDACAO 14X19X29 CM, FUROS NA HORIZONTAL UN 18,87 R$ 2,28 R$ 43,09
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
87292 PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0105 | R$ 540,26 R$ 5,67
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,13 R$ 34,03 R$ 38,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,565 R$ 26,19 R$ 14,80

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA
142 JUNTAS DIVERSAS 310ML | 0,6452 33,95 R$ 21,90
TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA
44073 DENSIDADE 10 MM, CINZA M ! 0.73 R$0.73
44074 PRIMER DE POLIURETANO L 0,006 550,75 R$ 3,30
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3276 | R$ 34,03 R$ 45,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2687 | R$ 26,19 R$ 7,04
COT 02 BEEF&LMT EM ACO INOX 304 NA COR BRANCA, COMPRIMENTO DE 90 CM E LARGURA UN 1111 R$ 106,33 | R$ 118,14

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E

1570 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 UN 10 1.05 R$ 1050

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO UN 0.49 R$ 4.41
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ! !

11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN 6 1,25 R$ 7,50
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PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO

13246 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,46 R$ 1,84

37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 UN P 20,27 RS 40,54
KG, BRANCO

88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,523 R$ 27,54 R$ 69,48

100308 |MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,523 R$ 37,12 R$ 93,65

REMOCAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97664 AF_09/2023

88243 [AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

100308 _|MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UN 12 R$ 1,94 R$ 23,28

1,262 R$ 27,54 R$ 34,76
1,262 R$ 37,12 RY 46,85

I(T

POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO
3408 TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM M2 22 1247 R$ 2743
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R$ 34,03 R$ 6,81

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ]
FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO
92273 SIMPLES. AF 09/2020 M 12 R$ 14,10 R$ 169,20
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,16 18,83 R$ 3,01
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 33,60 R$ 67,20
88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 27,58 R$ 27,58

6193

<
w
w

21,19 R$ 69,93

44329  |DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,6 12,93 R$ 7,76
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 216 | R$26,19 | R$56,57

7583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO UN 4 033 R$ 1,32
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ! !
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,24 R$ 26,19 R$ 32,48

COT 03 |TANQUE SLIM 600L COM TAMPA PARA USO COMO CISTERNA __ UN 1 R$ 746,18 | R$ 746,18
102603 ;L;R(%/I;gﬂz?AIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 100 MM. UN P RS 12,31 R$ 24,62
86916 Z(F)R:)I\:/EZIEQJPLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 RS 24.37 R$ 24,37
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 R$ 33,27 R$ 16,64
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

88248 COMPLEMENTARES H 1 R$ 27,14 R$ 27,14
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

104488 ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 M3 0.322 | R$2:423,96| R$ 780,52
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

89511 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 0.9 R$ 42,78 R$ 38,50
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

89581 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 0,5 R$ 34,79 R$ 17,40
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,

89522 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 01667 | R$29,99 R$ 5,00
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

89573 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 01667 | R$76,75 R$ 1279
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA

89557 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 0,1667 | R$ 31,72 R$ 5,29
AF_06/2022
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC ESGOTO/PVC

91180 PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES M 0.9 RS 28,51 RS 25,66

OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAGADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 2
1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

89512 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 07692 | R§54,53 R$ 41,94
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

89578 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 02308 | RS 34,84 R$ 8,04




JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
89584 FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. UN 0,4616 | R$ 46,01 R$ 21,24
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL,
CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU
IGUAIS A 100 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4, FIXADA
EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.
AF_05/2022

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO,
101862 [ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS M2 0,1539 | R$ 42,34 R$ 6,52
RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

89554 UN 0,1211 R$ 28,84 R$ 3,49

91175 M 0,2308 | R$ 13,16 R$ 3,04

93358 M3 0,25 R$ 103,60 R$ 25,90

103946 M2 0,3077 | R$ 13,65 R$ 4,20

93382 M3 0,2422 | R$ 30,38 R$ 7,36

BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM

4350 PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 2 0.66 R$ 1,82
COT 04 |EXTINTOR PQS 4KG TIPO ABC UN 1 R$ 151,40 [ R$ 151,40
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4574 | R$33,27 R$ 15,22
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88248 COMPLEMENTARES H 0,4574 | R$ 27,14 R$ 12,41

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

37539 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 1 10,00 R$ 10,00
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R$ 26,19 R$ 5,24

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 1 11,56 R$ 11,56
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R$ 26,19 R$ 5,24

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 R$ 26,19 R$ 7,86

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04 R$ 26,19 R$ 10,48

DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO

39462 AC UN 1 226,40 R$ 226,40
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E UN 4 176 R$ 7.04
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 ! !
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 R$ 34,46 R$ 18,64
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 R$ 28,21 R$ 15,26

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, CORRENTE

39471 MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1 105,95 R$ 105,95
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E UN 4 176 R$ 7.04
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 ! !
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 R 34,46 R 18,64
88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,541 R$ 28,21 R$ 15,26
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LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES

39510 DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E UN 0,775 278,08 R$ 215,51
LAMPADAS)

100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 RS 31.21 RS$ 62,42
AF_02/2020 PS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 | R$ 34,46 R$ 14,28

88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1726 | R$ 28,21 R$ 4,87

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGCAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.
0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

5678

CHP 0,208 | R$ 147,16 R$ 30,61




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.

5679 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. CHI 0,085 RS 64.87 R$ 5,51
4,37 M - CHIDIURNO. AF_06/2014
MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
102274 POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHIDIURNO. AF_01/2021 CHI 2,504 R$ 28,42 R$ 71,16
102275 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS CHP 32468 | R$ 3035 R$ 98,54

POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4284 | R$ 34,03 R$ 14,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4219 | R$ 26,19 R$ 37,24
COT_05 |CAIXA DE PASSAGEM PARA INFRAESTRUTURA DE AR CONDICIONADO UN 1 R$ 15,22 R$ 15,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 R$ 26,19 R$ 7,86
PORTA EM AGO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIGCAO, 87X210CM, FIXAGAO COM
94806 PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019 UN 124 |R$1.514,64| RS 1.878,15
INSTALAGAO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU
102170 PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS M2 1.8 R$ 368,63 | R$66353
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