
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO EXISTENTE REFERÊNCIA:

Avenida Lagoa Vermelha (entre Avenida Brasília e Avenida Pedro Soccol) DATA:

MEDIANEIRA - PR BDI:

UNITÁRIO S/ 
BDI

UNITÁRIO C/ BDI TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI TOTAL DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.925,59
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 1.221,72

COMPOSIÇÃO COMP1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,88 354,67 424,21 1.021,44 1.221,72
MEIO-FIO 2.703,87

 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 38,00 59,49 71,15 2.260,62 2.703,87

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 651.352,17
REPERFILAMENTO 169.251,54

 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 8.301,95 0,94 1,12 7.803,83 9.298,18
COMPOSIÇÃO COMP07 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 8.301,95 2,24 2,68 18.572,39 22.249,23

COMPOSIÇÃO COMP02
REPERFILAMENTO C/CBUQ (MASSA FINA) -  EXCL. FORNECIMENTO DE CAP (ATÉ 10.000T ) - 
INCLUSO TRANSPORTE

t 421,07 273,42 327,03 115.129,68 137.704,13

CAPA ASFÁLTICA 482.100,63
COMPOSIÇÃO COMP07 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 8.301,95 2,24 2,68 18.572,39 22.249,23
COMPOSIÇÃO COMP06 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 t 52,85 4.645,19 5.555,98 245.497,12 293.632,15

COMPOSIÇÃO COMP05
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - FAIXA C - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAP - INCLUSO TRANSPORTE              

t 636,29 218,41 261,23 138.973,34 166.219,25

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 20.581,46
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 17.038,59

SINAPI 102512
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 879,00 5,58 6,67 4.901,74 5.862,93

SINAPI 102501
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 353,66 26,42 31,60 9.343,52 11.175,66

SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.542,87
COMPOSIÇÃO COMP09 PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1 ud 5,00 592,42 708,57 2.962,08 3.542,87

CONTROLE TECNOLÓGICO 10.583,76
ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 10.583,76

COTAÇÃO Cot01 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS UND 12,00 327,44 391,64 3.929,28 4.699,68
COTAÇÃO Cot02 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA; UND 12,00 89,33 106,85 1.071,96 1.282,20
COTAÇÃO Cot03 ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO UND 12,00 158,63 189,73 1.903,56 2.276,76

COTAÇÃO Cot04
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM 
ATÉ 20KM

UND 1,00 553,41 661,92 553,41 661,92

COTAÇÃO Cot05 EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA UND 12,00 115,88 138,60 1.390,56 1.663,20

686.442,98
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO (R$)

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra: set/23

Local: 30/11/2023


